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UMOWA  

NR: ......................... 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

Nazwa:  

Inżynier kontraktu dla projektu  

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława"    

 

zawarta dnia .................... roku  w ......................................... 

 

pomiędzy: 

 

ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NIP: 4970079636 

KRS:  0000409869 

adres: ul. Długa nr 1, Sława, 67-410 Sława 

reprezentowanym przez: Pana Kazimierza Kęsa - Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części: „ZAMAWIAJĄCYM” a 

 

a 

 

{.................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................} 

adres: {........................................................................................................................} 

reprezentowanym przez:  

{..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................} 

zwanym w dalszej części ”WYKONAWCĄ”. 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2015 r., poz. 2164 z późn.zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia {......................................} 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych w Umowie. 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne Wynagrodzenie w terminach i na 

warunkach określonych w Umowie. 

§ 1 

Integralne części Umowy 

1.  Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

b) Załącznik nr 2   - Oferta Wykonawcy, 
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2. W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają przepisy 

dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

a) przygotowanie dokumentacji przetargowej i weryfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty 

budowlane, 

b) pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej nadzór i zarządzanie tymi robotami  

w sensie fizycznym, ekonomicznym, finansowym, logistycznym i ich rozliczanie  

w trakcie trwania i po zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem 

budowlanym, 

c) nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą 

być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad 

jeśli to nastąpi w okresie  obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem 

 

W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania 

następującymi kontraktami:  

1 

Roboty budowlane w 

ramach kontraktu FIDIC 

2 

Kanalizacja sanitarna w m. Krążkowo, Lipinki i Radzyń;  

Sieć wodociągowa w m. Radzyń, wyłączenie z eksploatacji 

SUW Lipinki. Budowa oczyszczalni ścieków w m. 

Krążkowo (koszt niekwalifikowany) 

2 

Roboty budowlane w 

ramach kontraktu FIDIC 

3 

Kanalizacja sanitarna w m.Tarnów Jezierny i Myszyniec; 

sieci wodociągowe w m.Tarnów Jezierny i Myszyniec 

3 

Roboty budowlane w 

ramach kontraktu FIDIC 

4 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sława 

etap II; Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej od 

przepompowni ścieków przy ul. H. Pobożnego do komory 

rozprężnej przy ul. Długiej w Sławie; Rurociąg tłoczny 

ścieków oczyszczonych na poletka filtracyjne, Kanalizacja 

sanitarna w m. Kuźnica Głogowska; 

Budowa SUW w Kuźnicy Głogowskiej oraz sieci 

wodociągowej w m. Kuźnica Głogowska; modernizacja 

SUW Krążkowo i SUW Lubogoszcz 

4 

Roboty budowlane w 

ramach kontraktu FIDIC 

5 

Kanalizacja sanitarna dla m. Śmieszkowo, Wróblów, 

Lubiatów, Krępina, Gola, Głuchów i Tarnówek etap II, 

Sieć wodociągową dla m. Głuchów i Tarnówek etap II,  

Lubiatów (koszt niekwalifikowany) 

 

Kontrakty będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót 

inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku 
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angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 

Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem: 

SIDIR, PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7, tel. nr +48 226428290; e-mail: 

sidir_wwa@poczta.onet.pl lub z warunkami kontraktowymi równoważnymi. 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia – Część II 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – załącznik nr 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z najlepszą wiedzą, w zgodzie z 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także zgodnie z odpowiednimi zapisami 

dokumentów programowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w 

tym także zgodnie z wytycznymi i instrukcjami.  

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane SIWZ, w punkcie 4.3. IDW.  

5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożyć Zamawiającemu 

wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie 

realizacji zamówienia np.: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.). 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do kontroli 

zgodności podanych przez Wykonawcę danych w zakresie przedmiotowego wymogu z 

rzeczywistym stanem rzeczy.  

7. Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których stanowi 

pkt 4.3) IDW jak również brak przedstawienia dowodów upoważni Zamawiającego do nałożenia 

kary umownej zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej Umowy.  

8. W przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodności w zakresie niniejszego wymogu 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność i naliczenia przewidzianej w takim przypadku kary umownej. 

Odstąpienie od umowy z tego powodu może nastąpić w terminie 30 dni od powstania przyczyny 

uzasadniającej odstąpienie (30 dni po wystąpieniu trzeciego przypadku i każdego kolejnego). 

mailto:sidir_wwa@poczta.onet.pl?subject=TED
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§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.  

2.  Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy w oparciu o kwoty określone  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem 

jednostek rozliczeniowych wskazanych w ofercie wykonawcy: 

 Kwotę (ceny oferty łącznie z VAT) {……………......................….}   PLN 

 słownie:  {...............................................................................................................} PLN 

 w tym : 

a) cena bez VAT ………..…………..PLN 

(słownie: ...................................................................................... PLN) 

b) VAT w wysokości ....................... PLN 

c) Stawka VAT .................... % 

4. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą  

w PLN. 

5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, 

wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony umowy.  

 

§ 4 

Płatności 

1. Płatność przejściowa dokonywana będzie w okresach kwartalnych. Podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego Raporty miesięczne będący podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Raport będzie 

uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego 

otrzymania nie przekaże na piśmie żadnych uwag. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania 

faktury. Zamawiający będzie przekazywał płatności przejściowe w proporcji odpowiadającej 

zaawansowaniu robót, pomniejszone o 10 % kwoty, która będzie przypadała na płatność końcową, 

zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6.3 Części III SIWZ - OPZ.  

2. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę raportu, Zamawiający zgłosi do niego uwagi. 

Wykonawca ma prawo w terminie 10 dni od daty przekazania przez Zamawiającego zakresu 

zmian i uzupełnień Raportu ustosunkować się do uwag Zamawiającego. Formę kontaktów 

koniecznych do wyjaśnienia zgłoszonych zastrzeżeń ustalają na bieżąco Zamawiający i 

Wykonawca. W przypadku ustosunkowania się Wykonawcy do uwag Zamawiającego, 

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego rozpoczynają bez zbędnej zwłoki wyjaśnianie 

zastrzeżeń oraz uzgadnianie ostatecznego zakresu Raportu lub terminu jego uzupełnienia. Po 

uzgodnieniu zakresu zmian i uzupełnień Raportu, Wykonawca wprowadzi wymagane zmiany i 

uzupełnienia i ponownie przedstawi Zamawiającemu Raport do odbioru w wersji ostatecznej. W 

przypadku, gdy poprawiony Raport nie uwzględnia uzgodnionych uwag Zamawiającego lub z 

innych względów nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający ponownie zgłosi uwagi 

zgodnie z procedurą opisaną powyżej. 

3. W zakresie jednostek rozliczeniowych wskazanych w pkt  1 formularza oferty (Zakres 1. 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i weryfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty 

budowlane i Zakres 2 Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty 

budowlane) podstawą płatności dla każdego Kontraktu FIDIC będzie: 

- protokół odbioru dokumentacji przetargowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego – 50% kwoty dla danej jednostki rozliczeniowej (kwoty na 

płatność końcową nie potrąca się), 
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-  podpisanie umowy na roboty budowlane ze wszystkimi wykonawcami w zakresie danej 

jednostki rozliczeniowej - 50% kwoty dla danej jednostki rozliczeniowej (kwoty na płatność 

końcową nie potrąca się), 

4. Płatności przejściowe - kwartalne stanowią 90 % wartości Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt 6.3 Części III SIW - OPZ. 

5. Płatność końcowa - Ostatnia płatność stanowiąca 10 % wartości Umowy zostanie dokonana po 

wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Termin płatności: 30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zatwierdzony podpisami przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Raport Końcowy. Raport będzie uważany za 

zatwierdzony przez Zamawiającego o ile Zamawiający w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania nie 

przekaże na piśmie żadnych uwag.  

6. Wykonawca wskaże w ciągu 30 dni od zawarcia umowy numer rachunku bankowego, na który 

Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie. 

7. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na umotywowany wniosek Wykonawcy. Zaliczka 

może być udzielona na poczet kosztów przewidywanych do poniesienia w okresie półrocznym. 

10. Zamawiający może odmówić wypłaty zaliczki lub zmniejszyć jej wysokość w sytuacji, w której 

przedstawiony przez Wykonawcę wniosek jest wątpliwy co do prognozowanych kwot. 

 

§ 5 

Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania Umowy wynosi: do 31.12.2022r. 

2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z wydłużeniem terminu wykonywania 

niniejszej Umowy, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w dokumentacji przetargowej. 

 

§6 

Raportowanie 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać: 

 Raport Wstępny 

 Raporty miesięczne  

 Raport Końcowy.  

2. W terminie do 30 dni od zakończenia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport 

Końcowy z wykonania prac. 

3. Raport Wstępny będący jednocześnie Pierwszym raportem miesięcznym będzie przygotowany 

na koniec pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym była podpisana 

umowa. 

4. Raport Wstępny, Raporty miesięczne oraz Raport Końcowy z wykonania prac zostaną 

sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę  

o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanego Raportu Wstępnego, Raportów miesięcznego lub 

Raportu Końcowego, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów  

w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 
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§ 7 

Komunikacja 

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub 

pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 

2. Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wyznacza się: 

 

dla Zamawiającego: 

 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

 dla Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

Zmiana osób i adresów kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony. 

 

§8 

Wykonawcy występujący wspólnie 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {………………………………………………..}. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. W terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą 

Zamawiającemu kopię umowy określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 

realizacji niniejszej Umowy. 

§9 

Podwykonawstwo 

1. W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które 

zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą 

musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części 

zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 

Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.   
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2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 

wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody w przypadku gdy z 

załączonych dokumentów nie wynika wprost, że podwykonawca wykazuje zdolności do 

wykonania danej części zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy. 

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 

zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

5. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

podwykonawcę dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy. Ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

§10 

Harmonogram pracy 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu 

aktualny harmonogram pracy Kluczowych Specjalistów. Harmonogram i każdorazowe jego zmiany 

wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 11 

Personel kluczowy 

1 Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, przedstawionych  

w Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w Postępowaniu. Zmiana taka jest możliwa jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. 

2 Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów  

w następujących przypadkach: 

(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; 

(b) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;  

(c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna  

i udowodni, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z Umowy. 

4 W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać 

wymagania określone dla danego specjalisty w dokumentacji przetargowej postępowania i 

ofercie wykonawcy. 

5.  Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

6.  Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić wykonawcę, który spełnia wymagania, o których 

mowa w § 11 ust. 4. 

 

§12 

Nieobecność personelu kluczowego 

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu wypoczynkowego 

Kluczowym Specjalistom na następujących warunkach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać zaplanowane terminy urlopów Kluczowych 

Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem. 
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b) Nieobecność z jakiegokolwiek powodu w tym urlopu wypoczynkowego, o którym mowa 

w ust. 1 wymaga zastępstwa przez osobę zatwierdzoną przez Zamawiającego jeżeli jest 

dłuższa niż 14 dni. Postanowienia §11 ust 4 i 6 umowy stosuje się odpowiednio. 

c) W pozostałym zakresie dotyczącym nieobecności w tym spowodowanych chorobą czy 

urlopem na żądanie zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, a postanowień 

niniejszego paragrafu nie stosuje się. 

 

§13 

Kary umowne 

1 Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona 

może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 30 dni do wykonania z 

zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do 

odstąpienia od umowy.  

2. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym 

mowa w §3 ust 3.  

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy należytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W 

przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej  

w wysokości 0,3% wartości Umowy (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa  

w §3 ust 3, za każdy kolejny dzień zwłoki. 

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust 3 wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia 

(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3, Zamawiający, po powiadomieniu 

Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci on 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia (wraz  

z podatkiem VAT), o którym mowa w §3 ust 3. 

7. Nieprzestrzeganie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których stanowi 

pkt 4.3) IDW jak również brak przedstawienia dowodów, o których stanowi  § 2 upoważni 

Zamawiającego do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy przypadek braku 

zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę. 

8. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

(wraz z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 3 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wykonywania niniejszej umowy 

przez podwykonawcę bez uprzedniego uzyskania na to zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % 

wartości wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 3, za każdy taki 

przypadek. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę.  

11. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające w przypadku utraty lub zmniejszenia 

dofinansowania  uzyskanego przez zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. W szczególności Wykonawca poniesie skutki finansowe 
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nałożenia korekt finansowych ze względu na nieprawidłowości w procedurach postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych procedurach zawierania i zmiany umów. 

 

§14 

Zmiany do Umowy 

Postanowienia ogólne 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy może nastapić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujących 

okoliczności: 

1) Nadzór nad robotami dodatkowymi zwiększającymi zakres zamówienia: 

a) Stawka [%] za nadzór nad robotami dodatkowymi wynosi 2% od wartości robót budowlanych 

dodatkowych (wartość kosztorysowa);  

b) Jest to koszt świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu, gdyby wystąpiła konieczność 

wykonania robót budowlanych dodatkowych niezbędnych do zakończenia zamówienia 

podstawowego, a które wymagałyby od Inżyniera Kontraktu podejmowania określonych 

działań związanych z rozliczeniem formalnym oraz  rzeczowo- finansowym tych robót 

zgodnie z warunkami Kontraktu FIDIC.  

2) Nadzór po przekroczeniu czasu obowiązywania umowy: 

a) Stawka/rekompensata miesięczna za świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, gdyby  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawców robót budowlanych roboty 

budowlane nie mogły się zakończyć w terminie, w efekcie czego czas umowy wydłużył się o 

okres dłuższy niż 12 miesięcy, stanowi iloraz ceny ofertowej i ilości miesięcy na jaką umowa 

została pierwotnie zawarta, poczynając od trzynastego miesiąca wydłużenia terminu 

obowiązywania umowy. 

b) W przypadku wydłużenia czasu realizacji zlecenia o niepełny miesiąc rozliczenie nastąpi 

proporcjonalnie do liczby dni niepełnego miesiąca w stosunku do standardowej jego długości 

wynoszącej 30 dni.   

c) Wynagrodzenie to przysługuje tylko w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia 

podstawowego lub przewidzianych w kontrakcie na Roboty Budowlane zamówień 

polegających na powtórzeniu tych samych robót budowlanych lub zamiennych . 

3. Zmiany formalne: 

a. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 

Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione 

nowymi, 

b. Dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji 

zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze 

względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych 

zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane osoby muszą spełniać 

wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta została umowa z 

Zamawiającym i ofercie wykonawcy. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 

powierzenie obowiązków nowej osobie. Zmiany takie wymagają zmiany umowy oraz mogą 

wymagać  zmiany Pełnomocnictw do wydawania poleceń Inżyniera. Zmiana osoby nie może 

prowadzić do utraty ciągłości wiedzy, 
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c. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający tylko powiadomi 

Wykonawcę o takim fakcie; 

d. Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi zmiana prawa, która ma wpływ na projekt to strony 

podejmą działania mające na celu dostosowanie zapisów umowy do tych zmian prawa; 

e. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iż treść jakiejkolwiek klauzuli kontraktu 

sprzeciwia się bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa (pomimo dochowania w tym 

względzie należytej staranności) wówczas pozostałe klauzule pozostają w mocy a treść 

klauzuli wadliwej zostanie poprawiona  w taki sposób aby zachować zgodność  jej brzmienia 

z celami niniejszej Umowy i zgodność z normą bezwzględnie obowiązującą. Podstawą do 

zmiany może być aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i sądów 

powszechnych. 

4. Zmiany terminu na Ukończenie:  

1) Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy 

realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych jako Ryzyka Zamawiającego w klauzuli 13.1 Warunków Kontraktowych FIDIC 

(lub równoważnych).w szczególności: 

a. w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - 

np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub 

wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. 

zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania 

robót budowlanych nad którymi Inżynier Kontraktu pełni nadzór inwestorski; termin 

realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na 

usunięcie skutków działania tej siły,  

b. jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są czynności 

dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione 

jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania tych czynności, 

c. jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do 

których wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub inni zatrudnieni przez 

Zamawiającego Wykonawcy, którzy uzyskali dostęp do terenu budowy termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, 

d. jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  

koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową (np. postępowanie 

przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych), z zastrzeżeniem, że 

Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot 

przez niego zaangażowany w realizację umowy (poza zakresem powierzonym 

Wykonawcy)- termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania 

tych usług/czynności, 

e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie 

Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub 

wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było 

przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas 

niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

f. jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny 

do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, 



 
Inżynier Kontraktu dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława"    

 11 

g. w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności 

związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, 

konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego 

albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy 

realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian; 

h. jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 

zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o 

czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracyjnego, 

i. jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o 

dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn 

obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać 

zmieniony o  czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę 

terminu, 

j. jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób 

uzgodniony pomiędzy stronami, 

k. jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w koncepcji projektowej warunki 

geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności 

podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, 

znaleziska archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania 

prac wynikających z nowych warunków.   

l. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w specyfikacji i 

zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów 

zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to Czas na 

Ukończenie może zostać przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić wstrzymane 

robót budowlanych nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu lub wystąpiło 

zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac; 

2) Zmiana terminu wydłużająca czas na ukończenie wymaga Aneksu do Umowy. 

3) Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy na 

etapie realizacji Kontraktu, może być to jedynie podstawą do ustalenia wysokości 

rekompensaty po zakończeniu Realizacji Kontraktu jeśli okaże się,  że nastąpiło przekroczenie  

okresu przewidzianego na Realizację niniejszej Umowy (z powodu wstrzymania Robót z 

powodu Ryzyk Zamawiającego, wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych o więcej jak o 12 

miesięcy w czym należy uwzględnić(odjąć)  liczbę dni opóźnienia jakie wynikało z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, na zasadach określonych w ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszego paragrafu.  

4)  Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić ciągłość Zabezpieczenia Należytego Wykonania  

Umowy oraz Polisy OC na cały okres jej realizacji i w przypadku przedłużenia Czasu na 

Ukończenie bez względu na przyczynę opóźnienia, Wykonawca zobowiązany jest na 

wezwanie Zamawiającego dostarczyć Zabezpieczenie Należytego Wykonania  Umowy oraz 

Polisę OC na przedłużony okres obowiązywania umowy. 

5. Zmiany dotyczące Podwykonawców 

1) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do 

realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
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na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia;  

2)  Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia, dla których wcześniej 

nie przewidywano realizacji przez podwykonawców.  

3) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że 

w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 

podwykonawców.  

4) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o 

zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru 

Podwykonawców, Wzoru Umowy z Podwykonawcą do zatwierdzenia, chyba że zmiana 

Podwykonawcy wiąże się ze zmianą w składzie Zespołu kadrowego Inżyniera Kontraktu, to 

sporządzenie Aneksu jest wymagane. 

6. Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego: 

1) Dopuszcza się prace zamienne tj. zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań niż przewiduje „Opis przedmiotu zamówienia” i/lub opracowana 

dokumentacja ze względu na: błąd w specyfikacji,  zmiany warunków zewnętrznych  

realizacji zlecenia, zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na 

racjonalność ekonomiczną, technologiczną czy funkcjonalną  lub inne okoliczności korzystne 

dla Zamawiającego, lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub z  innych uzasadnionych 

przyczyn technicznych  - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana musi mieć charakter równoważny i nie 

może prowadzić do pomniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy. 

7. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu w przypadku: 

a) W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy będą 

wystawiane z uwzględnieniem wyższej stopy podatku; zwiększeniu  ulegnie kwota 

brutto Wynagrodzenia, co wymaga Aneksu do Umowy; 

b) W przypadku wystąpienia konieczności nadzorowania robót budowlanych 

dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy co wymaga Aneksu do Umowy (nadzór będzie 

świadczony bowiem na zasadach wynikających z przedmiotowej umowy). Faktury 

będą wówczas wystawiane odrębnie; 

c) W przypadku wydłużenia czasu realizacji niniejszej umowy o więcej jak o 12 

miesięcy (a przedłużenie  wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy za 

każdy dodatkowy miesiąc zostanie ustalona kwota rekompensaty zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy). 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmniejszeniu w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT; 

b) konieczności rezygnacji z części robót budowlanych, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem 

czasochłonności prac w ramach niniejszej Umowy wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 

zostanie proporcjonalnie obniżone, co zostanie wyliczone z następującego wzoru: 

     
   

   
     

Gdzie: 
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∆WIK – zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu  

WIK- Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (wynikające z oferty) 

WRN- Wartość robót niewykonanych (budowlanych) 

WCR- Wartość całkowita robót (budowlanych) – Wartość Wynagrodzenia Podstawowa. 

 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w  przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. W tym celu 

Wykonawca przekaże pisemne uzasadnienie, w którym wykaże rzeczywisty wpływ zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

przedstawiając w tym m.in. szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości 

minimalnego wynagrodzenia lub kosztów ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych, 

a kosztami realizacji umowy. Zamawiający uzna  żądanie za bezzasadne jeśli przedmiotowe 

zmiany nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 

przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

Zmiana wynagrodzenia na skutek ww. okoliczności  zostanie dokonana od dnia wejścia 

w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której 

zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia (zmniejszenie/zwiększenie) wymaga Aneksu do umowy. 

8. Zmiany nie powodujące wzrostu  Wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie w razie zmiany ilości 

rozliczanych  jednostek obmiarowych w stosunku do Przedmiaru Robót; 

2)  Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie  ulegnie zmianie w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia robót budowlanych zamiennych; 

3) Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zmianie w przypadku wydłużenia 

terminu wykonania robót budowlanych o okres do 12 miesięcy (Wykonawcy w ofercie 

powinni skalkulować realne ryzyko wydłużenia terminu wykonania robót o ww. okres – 

przedmiotowa zmiana nie wymaga podpisania Aneksu do umowy). 

4) Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie ulegnie zwiększeniu w przypadku wykorzystania 

rezerwy inwestycyjnej przewidzianej w projekcie. 

9. Zmiana planu płatności: 

1) Dopuszcza się zmianę Planu Płatności co będzie proporcjonalne do ilości rozliczeń robót 

budowlanych do których zostanie wystawione Przejściowe Świadectwo Płatności. 

Uszczegółowienie planu płatności nie wymaga Aneksu do Umowy. Konieczne jest tylko 

dostarczenie przez Wykonawcę nowego uszczegółowionego Planu Płatności wraz z 

uzasadnieniem. Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z opóźnieniami 

harmonogramu spowodowanymi zmniejszonym zaawansowaniem wykonania robót 

budowlanych. 

10. Zmiany wynikające z ryzyk alokowanych na Zamawiającego 
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1) Dopuszcza się zmiany umowy poza wymienionymi powyżej takie które da się 

przypisać/ powiązać z ryzykiem procesu inwestycyjnego, które zostało alokowane na 

Zamawiającego. Przesłanką uzasadniającą zmianę będzie wówczas powołanie się na 

wystąpienie ryzyka Zamawiającego.  

11. Inne zmiany 

1) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikac będzie z umów, wytycznych, 

zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje 

finansujące Projekt; 

2) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstapienia, wygasniecia lub stwierdzenia 

niewazności Umowy o dofinansowanie; 

3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania 

uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczegolnych zapisów Umowy, 

nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy; 

4) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla których 

została ona zawarta; 

12. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do Umowy zmian nieistotnych rozumianych jako 

zmiany Umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny 

uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej 

pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji 

konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w 

postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu (na zasadzie analogii do tez nr 

61-70 wyroku ETS z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06).   

13. Istotne zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów niniejszej klauzuli podlegają 

unieważnieniu. 

14. Zmiana do umowy nie może być zainicjowana później niż na 30 dni przed planowanym 

zakończeniem niniejszej umowy. 

15. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu podlega 

unieważnieniu. 

 

§ 15 

Zasady współpracy 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się  

w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania 

Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu 

wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy.  

W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub 

zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno 

podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 

Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania 

Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony 

przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji 
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uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną 

zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego 

żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych 

w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 

§16 

Prawa autorskie 

1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3, 

autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania oryginału bądź egzemplarzy na których utwór utrwalono, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wprowadzanie do pamięci 

komputera i sieci internet.  

 

§ 17 

Warunki odstąpienia od Umowy 

1 W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

 

§ 18 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy, odpowiedniej umowy od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, w której 

ubezpieczenie wynosi minimum 100% wartości umowy. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas 

realizacji przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić dostosowanie zawartych umów ubezpieczeniowych do 

ewentualnych zmian dotyczących wykonywania niniejszej umowy.  

5. Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń,  

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do zawarcia  
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i utrzymania w mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia 

wydatkowanych kwot z jakąkolwiek należnością Wykonawcy. 

6. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej będą 

obciążały Wykonawcę. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. w kwocie ………………….. złotych w formie zgodnej z 

Prawem zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia Wykonawca wnosi przed dniem 

wyznaczonym przez Zamawiającą jako termin zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającą. 

4. Zamawiająca zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie 

pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy:  

 w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 30 dni po ostatecznym, 

bezusterkowym odbiorze; 

 w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1 w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi.  

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało 

zabezpieczenie. 

§ 20 

Wymagania dotyczące gwarancji jakości 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze jakościowo bez 

żadnych wad i usterek oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności 

postanowieniami określonymi w § 2.   

2. Wykonawca udziela 2/4/5* - letniej gwarancji (wypełnione stosownie do zobowiązania 

Wykonawcy przyjętego w ofercie) na przedmiot umowy licząc od daty wystawienia 

Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego 

podczas przeglądów gwarancyjnych ) i 5- letniej  gwarancji na opracowane przez Inżyniera 

Kontraktu dokumenty budowy dla zapewnienia prawidłowego rozliczenia końcowego 

inwestycji współfinansowanej ze środków UE w szczególności związanego z kontrolą 

końcową projektu UE, która zostanie  przeprowadzona na miejscu realizacji przez organy 

uprawnione do kontroli (WFOŚIGW, NFOŚiGW, UKS, etc.) nie wcześniej jednak niż nie 

nastąpi rozliczenie końcowe inwestycji w zależności od tego co będzie późniejsze. 

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji jakości.  

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone  

w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji w terminach technicznie  

i organizacyjnie uzasadnionych wyznaczonych przez Zamawiającą. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającą, to 

Zamawiająca może zlecić usunięcie tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

W takim przypadku koszty usuwania wad będą porywane w pierwszej kolejności  
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z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bądź zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, według wymogów określonych w 

załączniku nr 1 do cz. II SIWZ - Karta Gwarancyjna. 

 

§21 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom 

(European Anti-Fraud Office) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, właściwym 

instytucjom  kontrolnym i audytowym (w tym instytucjom wdrażającym):  

 badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia wykonania przedmiotu 

Umowy oraz przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli konieczne, na podstawie rachunków, 

dokumentów księgowych i dokumentów pomocniczych oraz wszelkich innych dokumentów 

właściwych dla procesu finansowania Projektu. Takie inspekcje mogą być przeprowadzane w 

terminie do 3 lat po dokonaniu końcowej płatności. 

 prowadzenie kontroli i sprawdzenia na miejscu, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie 

unijnym w celu ochrony interesów finansowych UE przeciwko defraudacjom oraz innym 

nieprawidłowościom. 

 pracownikom w/w instytucji odpowiedni dostęp do miejsc, w których wykonywana jest 

Umowa, włącznie z jej systemami informacyjnymi, wszystkimi dokumentami i bazami 

danych dotyczącymi technicznego i finansowego zarządzania przedmiotem Umowy, a także 

podejmie wszelkie kroki dla ułatwienia im pracy. Dostęp pracowników lub przedstawicieli 

instytucji będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem 

zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne oraz 

wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie, przy 

czym Wykonawca musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich 

przechowywania. 

2. Wykonawca zapewni, że każdy podwykonawca i/lub każda inna strona korzystająca z funduszy 

UE, o ile występuje, podda się audytowi, kontroli i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, 

Europejski Urząd Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejski Trybunał 

Obrachunkowy na tych samych warunkach jak te, które są zapisane w niniejszym artykule.  

3. Warunki podane powyżej odnoszą się również do działań kontrolnych i sprawdzających 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne instytucje uprawnione na 

mocy obowiązującego prawa kraju Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, w 

szczególności udzielania wyjaśnień w zakresie w jakim posiada on wiedzę i kompetencje. 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową podlegać będą przepisom obowiązującego w Polsce 

prawa, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa 

zamówień publicznych i Prawa autorskiego. 

6. Ewentualne spory, które nie zostaną załatwione polubownie, będą podlegały ostatecznemu 

rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pisemnej akceptacji obu Stron, pod rygorem 

nieważności. 

8. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, raportów i dokumentacji/dokumentów 

sporządzonych przez Wykonawców oraz komunikowania się Stron jest język polski. 

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 



 
Inżynier Kontraktu dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława"    
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