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UMOWA (Akt Umowy)
Umowa Nr ........ccovvvviiniennn.. na wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu

pn. ,UPORZADKOWANIA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI SLAWA” — ETAP 1V.1, przy wykorzystaniu warunkéw kontraktowych FIDIC

projektowanych przez Zamawiajacego.

Niniejsza Umowa zostala zawarta wdniu ..................... w Stawie pomigdzy:

Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Stawa Spélka z o.0., z siedzibg przy ul. Henryka Poboznego
11, 67 — 410 Stawa, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000409869, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP: 4970079636, REGON: 081018215 reprezentowanymi przez:
Jarostawa Hermaszewskiego — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ / lub prowadzacym dzialalno$cia
gospodarcza pod nazwa ...........oeveiiiiiinnnnn.. AT VAo 1 o) vA A
REGON ................ , bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP ...l , reprezentowang przez:

(imi¢, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)
(imi¢, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

zwang dalej ,, Wykonawcg”.

Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,,Strong”.

Projekt jest wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 0§ priorytetowa II
,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno —

sciekowa w aglomeracjach”; w ramach projektu pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
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na  terenie aglomeracji Stawa”; na  podstawie: Umowy o dofinansowanie

nr POIS.02.03.00-00-0125/16-00 z dnia 20.04.2017r.

Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy przeprowadzit postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego
na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,UPORZADKOWANIA GOSPODARKI WODNO-
SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI SELAWA” — ETAP IV.1, przy wykorzystaniu
warunkow kontraktowych FIDIC projektowanych przez zamawiajgcego, zwane dalej ,,Robotami”
oraz, ze Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie tych Robot oraz usunigcie

ujawnionych w nich wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalaja, co nastgpuje:

§1.
Nastepujgce dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane, jako czg¢S¢ niniejszej
Umowy (Akt Umowy), w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:
1) Warunki Szczegolne;
2) Warunki Ogolne;
3) Zalaczniki do Umowy;
4) Specyfikacja Istotnych ~ Warunkow  Zamoéwienia (SIWZ) wraz z  pytaniami
1 odpowiedziami oraz zmiany tresci SIWZ nr (numer) z dnia (data);
5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Zalagcznikami do tej Oferty oraz wypeliony Przedmiar
Robot;
6) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za czgs¢

Umowy.

§2.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢, ze wykona Roboty zgodnie z oferta Wykonawcy do dnia

............... I.

§ 3.

1. Zamawiajacy niniejszym uzgadnia z Wykonawcg, ze zaplaci mu za wykonanie Robot oraz usunigcie

wszelkich wad 1 usterek:

(W przypadku Wykonawcy podlegajgcego obowigzkowi uiszczania na terytorium RP podatku od
towarow i ustug):

Zaakceptowang Kwote Kontraktowg brutto .................. PLN

(slownie: PLN),

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robot oraz spelniania innych §wiadczen objetych zakresem
Zamoéwienia, w zamian, za co Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia

ryczattowego (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) w wysokosci:

ztotych (stownie: )

bez podatku od towardow i ustug, powickszona o nalezny podatek od towardéw i ustug w kwocie

, co stanowi wraz z podatkiem od towaréow i uslug kwote:

ztotych (stownie: )>

2. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nalezna Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadkach

wskazanych w Kontrakcie.

§ 4.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na prawidlowo
wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawce

na poprzedniej fakturze Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcg bedgcym jednym podmiotem.

1. Uczestnicy Konsorcjum, o ktorym mowa w Subklauzuli 1.1.2.12 Warunkéw Szczegolnych,
zobowigzani sg umocowa¢ na piSmie uczestnika Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie
partnerem wiodgcym Iub liderem) do wystawiania na rzecz Zamawiajgcego faktur
dokumentujacych catos¢ Robdt wykonanych przez wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
W takiej sytuacji cato$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie platna na rachunek
bankowy wskazany w prawidlowo wystawionej przez lidera konsorcjum fakturze. O kazdej
zmianie rachunku bankowego umocowany uczestnik Konsorcjum kazdorazowo powiadomi
Zamawiajgcego osobnym pismem.

2. Kazdy z uczestnikow Konsorcjum, ktdry nie jest zwigzany umocowaniem, o ktorym mowa
w ust 1 — na skutek jego wygasnigcia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz
Zamawiajacego faktur dokumentujacych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie nalezne
takiemu uczestnikowi Konsorcjum bedzie platne na rachunek bankowy wskazany
w prawidlowo wystawionej przez niego fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez Inzyniera
we whasciwym Przejsciowym Swiadectwie Platnoéci, ze zafakturowane Roboty faktycznie
wykonane zostaly przez wystawce faktury. W przypadku sporu pomig¢dzy uczestnikami
Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych przez nich Robét rozstrzygajace bedzie —
w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg — stanowisko Inzyniera, na co
wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazaja zgode. Powyzsze nie wylacza uprawnienia

Zamawiajgcego, ktory wedle swego uznania moze zaptaci¢ umowione wynagrodzenie do ragk

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
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jednego z uczestnikow Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktéregokolwiek z nich zobowigzanie
do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

Zapisy obowigzujgce w przypadku, gdy umowa podpisywana bedzie z Wykonawcq bedgcym Konsorcjum.

§ 5.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest

w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci w zakresie i na warunkach okreslonych

ponizej:

1.

W przypadku wystapienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujacych koniecznos$cig

dokonania zmian, poprawek lub uzupehien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie utrudnia realizacje¢

okreslonego zakresu Robdt lub zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy, w tym majacych wpltyw na
dotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub dat¢ wykonania — w takim przypadku zmianie ulegnie:

e (Czas na Ukonczenie lub data wykonania, o okres wynikajacy z czasu niezbednego na
dokonanie poprawek lub uzupelnien Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie
niezbednych decyzji, o ile okaze si¢ to konieczne oraz, o ile wystapi, wydtuzonej
realizacji objetych nimi Robodt, z uwzglednieniem odpowiednich zmian
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym, lub Zaakceptowana Kwota Kontraktowa,
o koszt koniecznych do wykonania Robdt w zwigzku z wprowadzonymi zmianami,
obliczany na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegolnych.

Zmiany spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

a) odbiegajacymi w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkami
geologicznymi, ktore moga skutkowac niewykonaniem przedmiotu Umowy w czgsci lub/i w
catosci, przy dotychczasowych zatozeniach,

b) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposob istotnie wadliwy
obiektow budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu w powyzszych przypadkach zmianie
ulegnie:

Czas na Ukonczenie, data wykonania moga ulec przesunigciu o okres wynikajacy z czasu

niezbgdnego do dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupelien w Dokumentacji

Projektowej oraz, o ile wystgpi, wydtuzonej realizacji objetych nimi Roboét, lub Zaakceptowana

Kwota Kontraktowa poprzez zwigkszenie do warto$ci pozwalajacej na pokrycie dodatkowych

uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3

Warunkéw Szczegolnych, jak réwniez mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametrow

technicznych, zakresu, w tym wylaczenie czegSci lub catosci zakresu, materiatdéw 1 technologii

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
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Robdt, lokalizacja obiektow budowlanych, urzadzen lub sieci, w zakresie pozwalajagcym na
wykonanie Robot w sposob nalezyty.
W przypadku dokonania okre$lonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak roéwniez organy
i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegdlnosci:

a) opdznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, do wydania, ktorych sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa lub regulaminow,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

¢) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczacych zamkniecia drog publicznych lub drog
szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia rob6t budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie terminow realizacji,
czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, zmianie
moze ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznos$ci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej tre$cig i w sposob nalezyty.
W przypadku ograniczenia przez wlasciwy organ $rodkéw przyznanych Zamawiajagcemu na
realizacj¢ przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych dla
Zamawiajacego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa oraz Czas na Ukonczenie. Zamiar ograniczenia przedmiotu
Umowy Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczac od dnia
powzigcia wiadomosci o ograniczeniu $rodkow finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca
wyrazi zgod¢ na zmiang, jesli Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za Materialy
i Urzadzenia pod warunkiem, ze sg one niezb¢dne do nalezytego wykonania Roboét i zostaty
dostarczone na Plac Budowy lub ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjac,
a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiajacemu wszelkie dokumenty potwierdzajace zakup,
wlasnos$¢ badz dokonanie przedptaty na poczet zakupu Materiatdow 1 Urzadzen w celu
przeniesienia prawa ich wlasnosci i/lub zapewnienia przeniesienia prawa wlasnosci i/lub
zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.
Pozostate zmiany spowodowane nast¢pujgcymi okolicznos$ciami:
Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1

TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
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zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi,

uniemozliwiajagcymi prowadzenie Robot, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, a trwajacymi przez okres majacy wplyw na dotrzymanie Czasu

na Ukonczenie lub daty wykonania — w takim przypadku zmianie ulegnie:

sposob wykonania lub materialy i technologie Roboét lub Urzadzen, w zakresie
pozwalajacym na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, lub Czas na Ukonczenie lub daty
wykonania odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora uniemozliwia realizacj¢
przedmiotu niniejszej Umowy oraz okresu potrzebnego na powrdt warunkow

umozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne to takie warunki, ktore tacznie:

(i)  biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegdlnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robot,

(i) 1lo$¢ dni wystgpowania czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wicksza od sredniej
miesigcznej dla danego miesigca, z ostatniego pigciolecia, liczac od daty sktadania

ofert wstecz.

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiajacego
lub dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:
(i) sposob wykonania, lub materialy i technologie, lub lokalizacja budowanych
obiektow budowlanych lub urzadzen, w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji
i pozwalajagcym na wykonanie Robdt w sposob nalezyty, lub
(i1) zakres, w tym takze wyltaczenie cze$ci Robot lub Czas na Ukonczenie lub daty
wykonania, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora uniemozliwia
realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,
lub
(iii) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z Subklauzulg 12.3
Warunkéw  Szczegoélnych, na  pokrycie dodatkowych  uzasadnionych
i udokumentowanych kosztow pozostajacych w  bezposrednim zwigzku
z dziataniami podjetymi w celu usunigcia kolizji,
w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajacego w terminie prawa dostgpu, o ktorym
mowa w Subklauzuli 2.1 Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku mozliwa jest
zmiana:
Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1

TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
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(i)  zakresu, Czas na Ukonczenie lub data wykonania — odpowiednio do czasu przesunigcia
terminu przekazania prawa dostepu, ktore uniemozliwia realizacje przedmiotu
niniejszej] Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

(il))  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwigkszeniu do wartosci
pozwalajacej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,

obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczeg6lnych,

w przypadku odkrycia znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkoéw
Szczegodlnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob znaczacy zakloca
lub uniemozliwia wykonywanie Robot, o ile ich pojawienie si¢ nie jest lub nie byto w
jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie ulegnie:

(i) Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznos$ci, o
ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, lub data wykonania, lub zakres,
lub

(il) Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, ktora moze ulec zwigkszeniu do wartosci
pozwalajacej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych,

w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym lezacych
po stronie Zamawiajacego, skutkujagcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym, o ile ich pojawienie si¢ nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb
zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym lub technicznym, mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami

zmiana:

(i) sposobu wykonania, materiatow 1 technologii Robét, zmiana lokalizacji
budowanych obiektow budowlanych, urzadzen w zakresie pozwalajacym na
wykonanie Robot w sposob nalezyty, w tym wylaczenia czgsci Robot oraz zmiana
Czasu na Ukonczenie lub daty wykonania odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktora uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescig i w sposob nalezyty,

(i) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie

maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych kosztow lub zwigkszenie do wartosci

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
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pozwalajacej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie Subklauzuli 12.3 Warunkow Szczegdlnych.

W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewngtrzne niedajgce si¢ przewidzie¢ w
dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czeSci Robot:

(i) utracita zasadnos¢,

(i) powodowatyby zagrozenie realizacji celéw projektu,
mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie

Subklauzuli 12.3 Warunkéw Szczegdlnych i/lub Czasu na Ukonczenie.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robdt wystapi, co najmniej jedna z ponizszych
przestanek:

(i)  wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktorych mowa w § 5 ust. 5
lit a) Aktu Umowy, ktore w sposob znaczacy zaktocaja lub uniemozliwiaja
wykonywanie czesci Robot, ktore mialy by¢ wykonywane w trakcie udzielonego
zamoOwienia;

(i)  kolizja z inwestycjami planowanymi lub prowadzonymi rownolegle, przez podmioty
inne niz Strony, ktéra w sposéb znaczacy zaktdca lub uniemozliwia wykonywanie
czesei Robot, ktore miaty by¢ wykonywane w trakcie udzielonego zamdowienia;

(iii) odkrycie znaleziska, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkow
Szczegdlnych, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktéry w sposob znaczacy i
bezposredni zaktoca Iub uniemozliwia wykonywanie czesci Robot, ktore miatyby
by¢ wykonywane w trakcie udzielonego zamowienia, a ich pojawienie si¢ nie jest
i nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy;

(iv) wystgpienie niekorzystnych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
obejmujace grunty nienosne, organiczne, ekspansywne, zapadowe, zjawiska
i formy krasowe, osuwiska, zaburzenia glacitektoniczne i szkody goérnicze
nieujawnione w dokumentacji przetargowej;

(v) odkrycia elementéow infrastruktury, niezidentyfikowanych w dokumentacji
przetargowej ani na pozyskanych przez Wykonawce mapach do celow
projektowych lub mapach albo rysunkach pozyskanych od gestoréw sieci, ktérych
odkrycie byto niemozliwe podczas wykonywania przekopoéw kontrolnych, jezeli

ich przebudowa albo usunigcie konieczne sg do prawidlowego wykonania Robdt;

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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Jezeli przyczyna byta, co najmniej jedna z przestanek wskazanych w tiret (i) — (v), czasu
niewykorzystanego lub niewykorzystanego w catosci, udzielonego Wykonawcy nie

wlicza si¢ do czasu wykonania przedmiotu zamodwienia zadeklarowanych przez

Wykonawce w ztozonej ofercie.

W przypadku wystapienia innych niz wymienione w § 5 istotnych okolicznosci
wskazanych w Warunkach Szczeg6lnych i Warunkach Ogolnych mozliwa jest zmiana
Umowy w zakresie i na warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy

pisemnej zgodnie z § 7 ust. 1.

§ 6.
W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847
z pdézn. zm.), zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota Kontraktowa o wykazang przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen pracownikéw, do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub
jej odpowiedniej czgsci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie ustalona
poprzez uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za praceg lub jego odpowiednig
cze$¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat) lub
poprzez uwzglednienie zwickszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej
przyjmujacego zlecenie lub §wiadczacego ustugi, ktoérzy bezposrednio biorg udziat w
realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany przepisow, czgsci zamowienia.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, ktore beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia, w szczego6lnosci wykaze wzrost kosztu,
o ktorym mowa w ust. 1, przedstawiajac jego kalkulacj¢ wraz z os§wiadczeniem o liczbie
1 wymiarze czasu pracy pracownikow, o ktorych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.
W przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Zaakceptowana Kwota

Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z
osoba fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarcze;.
Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na
wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwickszonych sktadek od wynagrodzen osob,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udzial w
realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany przepisow, czgsci zamowienia.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wplyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie
0s0b, o ktorych mowa w ust. 5, jak rowniez wskazujac okres ich zatrudnienia.
W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa
odpowiednio w ust. 3 Iub 6, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany Ceny Kontraktowe]j zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje si¢ do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od jego otrzymania, przedstawiajagc na piSmie nowg kalkulacj¢ albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji, do ktorej Zamawiajacy zglosit zastrzezenia. Procedure ustalenia
wysokos$ci zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej powtarza si¢ zgodnie z
zasadami okreSlonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg
odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny
Kontraktowej obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian przepiséw, o ktorych
mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.
Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy 1 do zadania przedstawienia przez Wykonawc¢ — zgodnie z
wyborem Zamawiajagcego — wszystkich lub niektorych dokumentow potwierdzajacych
kalkulacje, tj.: imiennej listy osob, o ktorych mowa w ust. 2 lub 5, zgloszenia ww. 0sob

do ZUS, listy obecnosci ww. 0sob na budowie.

§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej — pod rygorem
niewazno$ci. Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig integralng jej czesS¢.
Strony Umowy zobowiazujg si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej

Strony o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.
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Umowa ta zostala sporzadzona w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

§9.

Podpis Zamawiajgcego

Podpis Wykonawcy

(imig, nazwisko Przedstawiciela Zamawiajacego)

(imig, nazwisko przedstawiciela Wykonawcy)

(stanowisko)

(stanowisko)

Data:

Data:
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WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem zamowienia publicznego beda przeprowadzone zgodnie
z ,WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
I INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”, Thumaczenie wydania
FIDIC Warunki Ogolne, wyd. w 1999, wraz z uzupelieniami zawartymi w wydaniu z 2000 r.,

wydanymi przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils,
P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly, Switzerland, (+ 41
21) 654 44 11, fax: (+ 41 21) 653 54 32 e-mail:
fidic@pobox.com

http//www.fidic.org

Wykonawca powinien posiadac i zaznajomi¢ si¢ z wymieniong wersjag Warunkow Kontraktu. Wigzaca
jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zosta¢ poproszony przez Zamawiajacego do jej

przedtozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniong do podpisania oferty.

Wyzej wymienione dokumenty w jezyku angielskim wraz z thumaczeniem na j¢zyk polski mozna naby¢
pod nizej wymienionym adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

ul. Lowicka 43

02-551 WARSZAWA

tel. (+48 22) 849 00 28; fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegblne wnoszg zmiany 1 uzupelnienia do Warunkéw Ogolnych

oraz wprowadzajg nowe KLAUZULE.

W przypadku niezgodno$ci miedzy odpowiadajgcymi sobie KLAUZULAMI Warunkow Ogdlnych

1 Warunkow Szczegdlnych, rozstrzygajace beda postanowienia Warunkéw Szczegodlnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych beda obowigzywa¢ w formie

podanej w Warunkach Ogoélnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
SubKLAUZULA 1.1 DEFINICJE

Zmienia si¢, dodaje lub ustala nastepujace Definicje:

1.1.1.1

1.1.1.3

1.1.1.5

»Kontrakt”

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Kontrakt” oznacza podpisang Umowg (Akt Umowy) wraz z Warunkami
Szczegodlnymi 1 Ogolnymi, Oferte, Specyfikacje, Rysunki, Wykazy oraz takze dalsze
dokumenty (jesli s3), jakie wyliczono w Umowie.

Stowa ,,Kontrakt” i ,,kontraktowy” w niektorych dokumentach zamiennie sg uzywane,

jako ,,Umowa” i ,,umowny”, z tym samym znaczeniem.

»List Akceptujacy”

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»List Akceptujacy” oznacza ,,Akt Umowy”, a wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogolnych beda oznaczaly dat¢ podpisania Aktu
Umowy, zgodnie z SubKLAUZULA 1.6 Warunkow Ogdlnych.

»opecyfikacja”
Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
»opecyfikacja” oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wlaczone do Kontraktu

oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem.

»Inzynier”

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»InZynier” oznacza osobg¢ fizyczna, osobg prawng albo jednostke organizacyjna
nieposiadajacg osobowosci prawnej, wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania,
jako Inzynier dla celoéw Kontraktu i wymieniong w Zalaczniku do oferty, (jezeli jest)
lub inng osobe fizyczng, prawng albo jednostk¢ organizacyjng wyznaczong w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wedlug

SubKLAUZULI 3.4 Warunkow Ogolnych.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa budowlanego

— funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

»Proby Koncowe”

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Proby Koncowe” oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie Iub
uzgodnione przez obydwie Strony lub polecone, jako Zmiana, a ktore sg
przeprowadzane wedtug KLAUZULI 9 Warunkéw Ogolnych, przed przejgciem przez
Zamawiajacego Robot albo Odcinka lub jego czesci (w zaleznosSci od przypadku).

Pod pojeciem Prob Koncowych nalezy rozumieé ,,odbiory czeSciowe”, ,,odbiory
eksploatacyjne” oraz ,,odbiory koncowe”, o ktérych mowa w Kontrakcie, a takze

,rozruch technologiczny” i ,,ruch probny”.

»Proby Eksploatacyjne”

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Préby Eksploatacyjne” oznaczaja proby, (jesli s3 wymagane) wyspecyfikowane w
Kontrakcie 1 wykonywane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych po

przejeciu przez Zamawiajgcego Robdt lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

»OKres Zglaszania Wad”
Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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»OKres Zglaszania Wad” oznacza ...... miesiecy (wpisa¢ zgodnie z ofertg) na

zglaszanie wad w Robotach lub jakim$ ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku)
wedlug SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczeg6lnych, liczone od daty, z ktorg
Roboty lub Odcinek sg ukonczone, tak jak poswiadczono wedtug SubKLAUZULI 10.1
Warunkéw Szczegélnych, z kazdym przedtuzeniem wedlug SubKLAUZULI 11.3

Warunkow Szczegolnych.

Okres ten rozumie sig¢, jako okres rgkojmi za wady i jest on rowny okresowi objetemu
Gwarancja Jakosciowa, o ktorej mowa w Kontrakcie. Bieg okresu Gwarancji

Jakos$ciowej rozpoczyna si¢ w dacie wskazanej w Karcie Gwarancyjne;.

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

»Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza Ceng Oferty netto, po poprawieniu
oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Ustawg p.z.p. oraz Kwote Warunkowa,
o ile zostata przewidziana w Umowie, wyrazong w Walucie Miejscowej, powigkszong
o nalezny podatek od towaréw 1 ustug VAT, zawarta3 w Umowie,

za wykonanie Robot, a takze usuniecie wszelkich wad i usterek.

»Waluta obca”

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI 1.1.4.6 Warunkow Ogdlnych.

»Kwota Zatrzymana”

Usuwa sig¢ tres¢ SubKLAUZULI 1.1.4.11 Warunkow Ogolnych.

»Kraj”
Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
»Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, w ktorej zlokalizowany jest Plac Budowy, na

ktérym majg by¢ realizowane Roboty.

HPrawa”
Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
wPrawa” oznaczaja przepisy prawa obowigzujace na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz Regulacje Zamawiajacego.

»Plac Budowy”
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Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

»Plac Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie
w Kontrakcie wyszczegolnione jako stanowiace czesci Placu Budowy. Okreslenie ,,Plac
Budowy” uzywane w niniejszych Warunkach Szczegolnych i w Warunkach Ogoélnych

oznacza takze ,,Teren Budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.
Dodatkowo ustala si¢ definicje:

1.1.1.10 »Przedmiar Robét” oznacza dokumenty o takich nazwach, (jesli sa), objete
Wykazami, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.).

1.1.2.11 »Kierownik Budowy” oznacza osobg¢ fizyczng, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i pehigca funkcje
kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 1 23 Prawa budowlanego. Kierownik
Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczac ,,Kierownikow Robot”

odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow Robot .

1.1.2.12 »Konsorcjum” oznacza grupe wykonawcow wspodlnie podejmujgcych si¢ wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna

umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

1.1.2.13 sUmowa o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ zawarta na piSmie pod

rygorem niewazno$ci umowg, o ktorej mowa w art. 2 pkt 9b) Ustawy p.z.p.

1.1.3.11 sHarmonogram rzeczowo — finansowy” — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,,Harmonogram

rzeczowo — finansowy”.

1.1.3.12 »Kary umowne” — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu odnoszg si¢ do

,,Odszkodowania za op6znienia” nalezy przez to rozumie¢ ,,Kary umowne”.

1.1.3.13 »Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie, jaki zostal podany w

Zataczniku do Oferty (niezmienionym zadnymi Aneksami do Kontraktu) bez

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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uwzglednienia jakiegokolwiek Przedluzenia Czasu na Ukonczenie wedlug

SubKLAUZULI 8.4 Warunkow Szczeg6lnych.

sGwarancja Jako§ciowa” oznacza .......... miesiecy (wpisac zgodnie z ofertg) na
zglaszanie wad w Robotach lub jakims ich Odcinku (w zaleznosci od przypadku) -
zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego usuni¢cia wad lub dostarczenia przedmiotu
Umowy wolnego od wad w przypadku ich ujawnienia, a takze Dokument Gwarancyjny

oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzadzenia.

»Wskaznik waloryzacji” oznacza wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
(kwartalny), oglaszany w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o porg¢czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. 2009r.
Nr 65 poz. 545).

»sUstawa Prawo zamowien publicznych” ( dalej takze, jako ,,u.p.z.p”) oznacza
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 z p6zn. zm).

»Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
51, 630, 695, 730 z p6zn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dzialalno$¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej

w tych zakresach.

»Projekt Budowlany” oznacza dokumentacj¢ wymagang przez Prawo budowlane,
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.)

»Pozwolenie na Budowe” oznacza dokument ,,Decyzja o pozwoleniu na budowe” Iub
odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji administracyjnej przez
wlasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej, na podstawie Rozdziatu
4 Prawa budowlanego. Pod pojeciem Pozwolenia na Budowe rozumie si¢ takze -

w zaleznosci od okolicznosci - Zgloszenie wykonywania robot budowlanych.

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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1.1.6.14

1.1.6.15

1.1.6.16

1.1.6.17

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

1.1.6.20
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»Zgloszenie wykonywania robét budowlanych” — zgloszenie wtasciwemu organowi

rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robot budowlanych oraz terminu ich
rozpoczgcia zgodnie z Prawem budowlanym - art. 29 — 31, co, do ktérego ww. organ

nie wniost sprzeciwu.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. 2002r., Nr
108, poz. 953), wydany odplatnie przez wilasciwy organ przed przystgpieniem do
Robdt.

»Dziennika Budowy” dla Robét niewymagajacych Pozwolenia na Budowe -

oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.

»Raport o Postepie Prac” oznacza raporty wymagane zgodnie z SubKLAUZULA
4.21 Warunkéw Szczeg6lnych.

»Narady z Postepu Prac” oznaczajg Narady dotyczace Postgpu Prac wymagane
zgodnie z SUbKLAUZULA 4.25 Warunkéw Szczegdlnych.

»Ksigzka Obmiarow” oznacza dokument zatytulowany Ksigzka Obmiaroéw, ktora jest
przechowywana i wypetniana przez Wykonawcg i bedzie uzywana zgodnie z art. 3 pkt.

13 Prawa budowalnego.

,»Zgoda wodno prawna” oznacza pozwolenie wodno prawne, przyje¢cie zgloszenia
wodno prawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji, o ktorych mowa
w art. 77 ust. 3 1 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U. z 2018 1. poz. 2268 z p6zn. zm.), o ktorych mowa w tejze ustawie.
»Pozwolenie na rozbiorke” oznacza dokument ,,Decyzja o pozwoleniu na rozbiorke”

wydany w drodze administracyjnej przez wlasciwy organ administracji

architektoniczno-budowlanej na podstawie przepisow Prawa budowlanego.

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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»Niezwlocznie” — oznacza w ciggu maksymalnie 7 dni.

»Program Zapewnienia Jako$ci” oznacza program przedsigwzi¢¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Tam gdzie Warunki
Kontraktu odnoszg si¢ do ,,systemu zapewnienia jako$ci” nalezy czyta¢ ,,Program

Zapewnienia Jako$ci”.

»Odbior koncowy” — odbidr polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania Robot lub
Odcinka w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci Robot oraz parametréw opisanych

w Umowie, o ktorym mowa w SubKLLAUZULI 2.7 Warunkow Szczegolnych.

sDokumentacja Projektowa” — dokumentacja, na ktora sklada si¢ Projekt

Budowlany, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja.

SubKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegoélnych istnieje postanowienie o dawaniu lub

wystawianiu zatwierdzen, swiadectw, zgdd, okreslen, powiadomien i prosb, tam takie komunikaty

beda:

a) na pismie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem, lub

przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systemow transmisji elektronicznej, podanych

w Zalaczniku do Oferty z tym, Zze przekazywane uzgodnionym systemem transmisji

elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany

c) w Zalagczniku do Oferty. Jednakze:

(i) jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty beda odtad

dostarczane odpowiednio do tego adresu; oraz

(1) jesli odbiorca proszac o zatwierdzenie lub zgode nie podat inaczej to moga by¢ one

wystane na adres, z ktorego prosba zostata wystosowana.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okres$lenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub

op6zniane. W przypadku, gdy jakies swiadectwo jest wystawione dla ktorej$ ze Stron, poswiadczajacy

posle kopi¢ drugiej Stronie. W przypadku, gdy jakie$ powiadomienie jest wystawiane dla ktorejs ze

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera, kopia bedzie wystana odpowiednio do Inzyniera lub do

drugiej Strony, w zaleznos$ci od przypadku.

Zamawiajacy uprawniony jest do formy pisemnej okreslonej powyzej dla komunikatow objetych

SubKLAUZULA 14.3 Warunkéw Szczegolnych.

SubKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Dokumenty tworzace Kontrakt uznaje si¢ za wzajemnie objas$niajace si¢. W przypadku rozbiezno$ci
lub dwuznaczno$ci bgdg one brane pod uwage w kolejnosci wskazanej w § 1 Aktu Umowy.
W przypadku stwierdzenia niejasnosci lub rozbieznosci w dokumencie, Inzynier wyda wszelkie

potrzebne wyjasnienia lub instrukcje.

SubKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem,
7ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajacego zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegbdlnych.

SubKLAUZULA 1.7 CESJA

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowiazki Wykonawcy nie moga by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci
(art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.). Zgoda Zamawiajacego zostanie wydana, jezeli przeniesienie obowigzkow
Wykonawcy na osoby trzecie bgdzie wynikiem potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa,
o ile nowy wykonawca spetniat bedzie warunki udzialu w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie bedzie pociggalo to za sobg innych istotnych zmian Umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg byc¢

przedstawiane do potracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
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SubKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI 1 ICH
DOSTARCZANIE

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujaca trescia:
Specyfikacja i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opieka oraz dozorem Zamawiajgcego.
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze Kontraktu

1 wszelkich nastepnych Rysunkow. Wykonawca moze na wlasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy beda przechowywane i pozostang pod opiekg oraz dozorem
Wykonawcey, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajacego. Jezeli w Kontrakcie nie
ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi sze$¢ egzemplarzy kazdego z Dokumentow

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywal na Terenie Budowy kopi¢ Kontraktu, dokumenty wymienione
w Specyfikacji, Dokumenty Wykonawcy, Rysunki i Zmiany oraz inne komunikaty otrzymane na mocy
Kontraktu. Personel Zamawiajgcego i Inzyniera bgdzie mial prawo dostepu do tych dokumentow w

kazdym stosownym czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wadg natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w celu
wykonania Robot, to ma ona obowiagzek niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong o takim bigdzie lub

wadzie.

Zapisy niniejszej SuUbKLAUZULI nalezy stosowac z zastrzezeniem postanowien SubK LAUZULI 14.3
Warunkow Szczegélnych.

SubKLAUZULA 1.9 OPOZNIANIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI zast¢puje nastepujaca trescig:

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli pojawi si¢ mozliwo$¢ opdznienia lub przerwania Robot
z powodu opoznienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie
okreslonym czasie. Powiadomienie winno obejmowac¢ szczegodlty koniecznych rysunkéw lub instrukeji,
wyjasnienie, dlaczego 1 kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdély o charakterze
1 wielkosci opdznienia lub przerwy, ktore przypuszczalnie nastapig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdznienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktory dostarczy
wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do uzasadnionego
zadania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystapi¢ do Inzyniera z odpowiednim wnioskiem, przy
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czym w nawigzaniu do SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogoélnych bedzie on uprawniony do
przedluzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem, wedtug SubKLAUZULI 8.4 Warunkow

Szczegoblnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z SuUbKLAUZULA 3.5 Warunkow

Ogolnych dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia czasu, jezeli oraz w zakresie, w
jakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony
Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu

Wykonawcy.

SubKLAUZULA 1.10 UZYWANIE DOKUMENTOW WYKONAWCY
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw osob
trzecich, a utwory powstale w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczegolnosci, iz:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czg¢sci beda
przystugiwaly mu w catosci i na wytgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utwordw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejsza Umowag, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemne;j;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworéw powstaltych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej cze$ci,
w szczegdlnosci Wykonawca o§wiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang zbyte
ani ograniczone w zakresie, ktory, wylaczalby lub ograniczatby prawa
Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

c) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworow powstalych w zwigzku
z realizacjag Umowy lub jej cze$ci nie sg i nie beda przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych

ograniczen;
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d) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie
bedzie dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegl ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajagcemu;
e) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest,
a w przypadku, jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie
bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do

odbioru przedmiotu Umowy lub jej cze$ci Zamawiajacemu;

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez o$wiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod

poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytuhu.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utwordw powstalych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub jej czegsci, Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen i terytorialnych, na
wylacznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w rozumieniu przepisow
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czgsci, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur,
obejmujacych prawo do rozporzadzania i korzystania z wylaczeniem innych oséb, bez
koniecznosci  sktadania dodatkowych o$wiadczen Stron w tym  zakresie
(z zastrzezeniem oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 8);

b) udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdélno$ci poprzez zezwolenie
Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na Kkorzystanie
z opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz
z przerobkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nast¢pujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy
sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu umowy lub optymalizacje
lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane
przez Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworow
praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca o$wiadcza, iz jest
uprawniony do dziatania w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca
zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworow stworzonych w ramach niniejszej Umowy,
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wyraza zgode na naruszanie integralnosci, A4 tym formy

1 tresci utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot

dokonywa¢ bedzie tych zmian,

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa w
ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub
no$nikow, na ktorych utwory zostaty utrwalone. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje
takze wynagrodzenie za wykorzystywanie utworow na poszczegolnych polach eksploatacji.
Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich,
a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim
w zakresie, okreslonym niniejsza Umowa,

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji moze
nastgpowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zar6wno osobistych, jak
1 majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawcg,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego, o czym
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane
z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sagdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawieral
o$wiadczenie, osoby wskazanej na nim, jako tworca, iz przenidést on na Wykonawce na
wylacznos¢ 1 bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej] Umowie oraz o$wiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiajgcego na
wylacznos¢ 1 bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okre$lonym

w niniejszej Umowie.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢, w okresie pomigdzy przekazaniem utworow wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem koncowym tychze utworéw — uzyskaé o$wiadczenia
autora lub — w przypadku wielo$ci — autoréw utwordow, w przedmiocie ich zobowigzania do
niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do przekazanych utworow
przez okres 10 lat od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 2 oraz upowaznienia Zamawiajacego
do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku, jesli bedzie to konieczne, jest zobowiazany do zaptaty autorowi
cze$ci przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie si¢ od wykonywania osobistych
praw autorskich na zasadach okreslonych w ustgpie poprzedzajagcym. Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego z obowiazku zaplaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowigzania do powstrzymania si¢ od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewylacznej licencji na czas wykonywania Umowy
w celu niezb¢dnym do realizacji Robot, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdéw dotgczonych do SIWZ, ktore stanowia utwory w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji
wskazanych do Warunkow Szczegdlnych.

11. Powyzsze postanowienia niniejszej SubKLAUZULI w zakresie przeniesienia praw autorskich
nie dotycza oprogramowania, co, do ktérego bedzie si¢ uwazato, ze Wykonawca przez
podpisanie Kontraktu udzielit Zamawiajagcemu bezterminowej, zbywalnej, niezastrzezonej,
za wynagrodzeniem uwzglednionym w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej licencji na
kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia begdzie

wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

SubKLAUZULA 1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Wykonawca ujawni Inzynierowi niezbedne informacje podlegajace ochronie i inne, jakich Inzynier
moze w sposob uzasadniony wymagac w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje si¢ do Kontraktu.

1. Kontrakt jest jawny i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;j.

2. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszego Kontraktu,
zobowiazuja si¢ do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich
dokumentow, materialow, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi
w zwiazku z realizacjg niniejszego Kontraktu, ktérych ujawnienie mogloby narazi¢

drugg Strong¢ na szkod¢ majatkowsa lub niemajatkowa.
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3.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 2 w innych celach, niz okre$lonych
w Umowie, jak rowniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemne;j
zgody drugiej ze Stron.

Obowiazek okreslony w ust. 2 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa.
Kazda ze Stron dolozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowiazuje si¢ ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wylacznie
do tych pracownikow lub wspotpracownikow, ktorym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z

Kontraktu.

SubKLAUZULA 1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonujgc Kontrakt, Wykonawca bedzie przestrzegal Prawa. Jezeli nie wynika, co innego

z Kontraktu, to:

a)

b)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania Robot, dostarczenia lub usunigcia Materiatoéw, Dobr i Urzadzen, ktore nie
zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przed lub
w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne
dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pelnomocnictwa Zamawiajgcego.
Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem tych zezwolen obcigzajag Wykonawce.
Wykonawca bedzie dawal wszystkie powiadomienia, placit wszystkie podatki, nalezno$ci
1 optaty oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez
Prawo, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia
wszelkich wad oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
i przejmie od niego odpowiedzialno§¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami
jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

uwaza si¢, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wykazem przepisow prawnych i warunkami
zawartymi w Specyfikacjach i przyjmuje wszystkie tam zawarte zobowigzania dotyczace

realizacji Robot.

SubKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
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Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawcg stanowi wedlug stosowanych Praw, Konsorcjum lub inne, niemajace osobowosci

prawnej, ugrupowanie dwoch lub wiecej podmiotow/osob, to:

a)

b)
©)

d)

podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum, beda uwazane za solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Kontraktu;

podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum powiadomia Zamawiajacego

o swoim partnerze wiodacym (liderze), ktéory bedzie mial pelnomocnictwa do
podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce i kazdg z tych osob;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie
umowy regulujacej wspolprace partnerow (os6b lub podmiotow), ktorzy wspolnie
podjeli si¢ wykonania przedmiotu Umowy

partner wiodacy (lider) bgdzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu
wszystkich partnerow;

podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wyptate naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory

z cztonkow Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Dodaje si¢e SubKLAUZULE

SubKLAUZULA 1.15 OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY

PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WOBEC
WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH UMOWE
W IMIENIU WYKONAWCY I OSOB TRZECICH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ............ z siedziba przy
ul. ... Tels oo :

inspektorem ochrony danych osobowych jest .................cooevvvnnnn. ;
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
preneanen ”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be¢da osoby Iub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza

przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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** Wyjasnienie: skorzystanie 7 prawa do sprostowanie nie moZe skutkowaé zmiang wyniku

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiana postanowien umowy w zakresie

niezgodnym 7 ustawq Pzp oraz nie moZe naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow,

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 7 uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.

2. Ponadto administratorem danych osobowych obowigzanym do spelnienia obowigzku
informacyjnego z art. 13RODO, jest rowniez:
A. Wykonawca — wzgledem oso6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdéwienia;
- podwykonawcy /podmiotu trzeciego begdacego osobag fizyczng, prowadzaca
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarzadzajacego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedacego osoba
fizycznag (np. dane osobowe zamieszczane w informacji KRK),
B. Podwykonawca / podmiot trzeci — wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane osobowe

bezposrednio pozyskat.

W zwigzku z tym, Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci musi podczas pozyskiwania danych
osobowych na potrzeby konkretnego postgpowania o udzielenie zamoéwienia wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO, wzgledem 0s06b fizycznych, ktoérych dane osobowe dotycza
i od ktorych dane te bezposrednio pozyskat.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
SubKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Zamawiajacy, w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania Umowy (Aktu Umowy) przekaze

Wykonawcy prawo dostgpu do Placu Budowy 1 wuzytkowania go. To prawo dostepu
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1 uzytkowania nie moze by¢ zastrzezone wylacznie dla Wykonawcy. Jezeli wedtug Kontraktu od
Zamawiajacego wymaga si¢, aby datl (Wykonawcy) w uzytkowanie jakikolwiek fundament,
konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu, to Zamawiajacy zrobi to w terminie i w sposob podany
w Specyfikacji. Jednakze Zamawiajacy moze wstrzymac kazde takie prawo dostepu lub uzytkowania,

do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania.

SubKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULE 2.4,

SubKLAUZULA 2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli Zamawiajacy uwaza si¢ za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedlug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek
przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie
z odno$nymi szczegétowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci
naleznych wedlug SubKLAUZULI 4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaz] lub za inne ushugi, o ktore

Wykonawca prosi.

Powiadomienie b¢dzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajacy dowie

si¢ o wydarzeniu lub okolicznos$ci dajacej powod do roszczenia.

Powiadomienie tyczace si¢ jakiegokolwiek przedluzenia Okresu Zglaszania Wad bedzie dane przed
uplywem takiego okresu. Te szczegétowe informacje beda wymienialy Klauzule lub inng podstawe
roszczenia 1 bedg zawieraly uzasadnienie kwoty i/lub przedtuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza si¢
za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem. Inzynier bedzie wtedy postepowal zgodnie
z SubKLAUZULA 3.5 [Okreslenia], aby uzgodnié¢ lub okresli¢ (i) kwote (jesli jest), ktorg Zamawiajacy
ma prawo otrzyma¢ od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie

z SUbKLUAZULA 11.3 [Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wadj.

Kwota ta moze by¢ wprowadzona, jako potracenie do Ceny Kontraktowej i Swiadectw Platnosci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia z jakiejkolwiek kwoty

poswiadczonej w jakim$ Swiadectwie Platnos$ci.
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SubKLAUZULA 2.6 ODBIOR KONCOWY

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koncowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg odbieranych Robot lub Odcinka, w tym
w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie, a takze komplet dokumentow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Inzynier najpozniej w terminie 20 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikacji,
nastgpnie jg zatwierdzi badz zwroci do poprawy, przedktadajgc na biezaco, o ile bedzie to mozliwe,
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwlocznie wprowadzaé poprawki do dokumentacji

na skutek uwag Inzyniera.

KLAUZULA 3 INZYNIER
SubKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI I UPOWAZNIENIA INZYNIERA

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktory bedzie wykonywal obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Personel Inzyniera beda stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy,

posiadajacy kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia zmian do Kontraktu.

Inzynier moze korzysta¢ z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa wyszczego6lnione

w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu wynikajg. Inzynier uzyska aprobat¢ Zamawiajacego

przed wykonywaniem swoich obowigzkéw zgodnie z nastepujacymi SubKLAUZULAMI:

a) SubKLAUZULA 1.5 Warunkow Szczegdlnych

b)  SubKLAUZULA 4.4 Warunkow Szczegdlnych,

c) SubKLAUZULA 8.4 Warunkow Szczegdlnych,

d) SubKLAUZULA 8.8 Warunkow Ogo6lnych,

e) KLAUZULA 13 Warunkéw Ogdlnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow
Szczegdlnych.

f) SubKLAUZULA 20.1 Warunkoéw Ogdlnych.

Oprocz sytuacji, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach Szczegdlnych:
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(i) kiedykolwiek Inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznien, ktore sa
wyszczegolnione w Kontrakcie lub z niego wywnioskowane bedzie si¢ uwazato, ze dziata
W imieniu Zamawiajacego;

(i) Inzynier nie bedzie w Zadnym stopniu upowazniony do zwalniania Zadnej ze Stron,
z jakichkolwiek obowiazkow, zobowigzan lub odpowiedzialnos$ci wedtug Kontraktu; oraz

(iii) zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zZyczenie, proba lub inne podobne dzialanie Inzyniera (wraz
z brakiem dezaprobaty) nie zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktorg
ma on wedlug Kontraktu, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, opuszczenia,

sprzecznosci 1 niestosowanie si¢.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzy
si¢ przypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, Robdt lub na sgsiednig nieruchomos$¢ jest on
uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze
by¢ konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé si¢ do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, SubKLAUZULA 13
Warunkow Ogo6lnych, zmodyfikowanych postanowieniami Warunkow Szczeg6lnych, bedzie miata

zastosowanie.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA
SubKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca w granicach okreslonych w Kontrakcie, zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie
z Kontraktem oraz usunie wszelkie wady i usterki w Robotach.

2. Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie,
oraz caly Personel Wykonawcy, Dobra, §rodki zuzywalne oraz inne rzeczy i ustugi, czy to natury
czasowej czy stalej, konieczne do w/w realizacji, ukonczenia i usunigcia wad.

3. Roboty beda obejmowaly kazda prace, ktora jest konieczna do spetnienia wymagan Specyfikacji,
propozycji Wykonawcy i Wykazow, lub ktora jest implikowana przez Kontrakt, oraz wszystkie prace,
ktére (chociaz niewspomniane w Kontrakcie) sa konieczne dla stabilno$ci, lub ukonczenia Iub
bezpiecznej 1 wlasciwej eksploatacji Robot.

4, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy oraz oddzialywania na jego bezposrednie otoczenie (ze

szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robot, wszystkich metod
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budowy oraz wszystkich Robot. Z wyjatkiem elementéw wymienionych, jako wylaczone —

Wykonawca:

a) bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby
ta czg$¢ byta zgodna z Kontraktem,

b)  pozatym nie bedzie odpowiedzialny za projekt ani specyfikacje Robot Statych.
Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagal tego od niego Inzynier, przedlozy szczegoly
organizacji i metod, ktore Wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji Robot. Bez uprzedniego
powiadomienia Inzyniera, nie bedzie dokonana Zzadna znaczaca zmiana w tej organizacji
i metodach.
Wykonawca do dnia Przejecia Robdt zgodnie z SubKLAUZULA 10.1 Warunkow Szczegolnych
przedstawi Inzynierowi Swiadectwa urzadzen przeznaczonych do wbudowania. W przypadku
stwierdzenia zabudowy urzadzen nieposiadajacych takowego $wiadectwa, Wykonawca bedzie
zobowigzany na wlasny koszt dokona¢ wymiany urzadzen (wraz
z poniesieniem wszystkich konsekwencji z tym zwigzanych) na urzadzenia posiadajgce
dopuszczenie, a takze bedzie musial dopelni¢ wszystkich wymaganych prawem i przepisami
obowigzujacymi w Zakladzie Wodociggdéw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0. formalnosci dla
przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty zwigzane z wymiang urzadzen bgda musiaty
by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania
beda obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w niniejszej Umowie.

Jezeli Kontrakt przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakakolwiek cz¢s¢ Robot Statych,

a w Warunkach Szczeg6Inych nie postanowiono inaczej, to;

a) Wykonawca przedilozy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy dla danej czesci zgodnie
z procedurg ustalong w Kontrakcie;

b) Dokumenty Wykonawcy beda zgodne ze Specyfikacjg i Rysunkami, beda sporzadzone
w jezyku ustalonym w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogolnych dla porozumiewania si¢
i beda zawieraly dodatkowe informacje wymagane przez Inzyniera w celu ich dodania do
Rysunkow dla koordynacji projektow sporzadzanych przez kazda ze Stron;

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang cz¢$¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robodt
bedzie ona odpowiadata celowi, do ktérego jest przewidziana 1 wymieniona
w Kontrakcie; oraz

d)  przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawcza, oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjg
i dostatecznie szczegotowe, aby umozliwily Zamawiajgcemu obsluge, konserwacje,
rozbieranie, ponowne sktadania, regulacje i naprawy danej czeSci Robot. Taka cze$¢ nie
bedzie uznana za gotowa dla przejecia na mocy SubKLAUZULI 10.1 Warunkow
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Szczegdlnych dopodki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi
i dopoki Inzynier ich nie zatwierdzi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolno$ciach, ktoérych polegat w
celu potwierdzenia spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuja roboty budowlane lub ustugi wchodzace
w zakres Umowy, do realizacji, ktorych te zdolnosci sa wymagane. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace rzeczywisty udziat takiego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w przypadku, gdy znajduja si¢ one juz w
posiadaniu Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zakonczenia wykonywania robot
budowlanych (ktéra to data bedzie wynika¢ z protokotu odbioru koncowego) lub swiadczenia
ushug (ktéra to data bedzie wynika¢ z dokumentu potwierdzajacego wykonanie ustugi), ktére
zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zosta¢ zrealizowane przez
ten podmiot. Brak przedstawienia Iub wskazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych rzeczywisty udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na
zdolnos$ciach, ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania w/w warunkow
udzialu w postgpowaniu, bedzie rownoznaczny z brakiem udzialu tego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezatrudniania (na jakiejkolwick podstawie prawnej) etatowych
pracownikow Zaktadu Wodociggdw 1 Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. do realizacji zadan obj¢tych
Umowa, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. Dotyczy to takze Podwykonawcow,
o czym Wykonawca powinien powiadomi¢ Podwykonawcow w zawieranych z nimi umowach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan,
w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikle z tytulu kazdej awarii zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, a zawinionej przez Wykonawce.
Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych nastgpujace czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

a) wszystkie osoby wykonujace czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego zamdéwienia,
w szczegolnosci prace fizyczne jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz.108 ze zm.).

b) jezeli czynnosci, o ktorych mowa w pkt a) nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawca
winien to udowodni¢ Zamawiajacemu skladajac stosowne o$wiadczenia wraz
z uzasadnieniem w terminie okreslonym w Projekcie Umowy.

W zwiagzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego Podwykonawca
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przedtozy Zamawiajacemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu

przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0s6b, imion i nazwisk tych o0so6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b)  poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie
umow powinny zostaé zanonimizowane w SposOb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢, wymiar etatu oraz stanowisko pracy
i zakres wykonywanych czynnos$ci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawceg sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres
rozliczeniowy lub

d)  poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen zanonimizowang w sposOb zapewniajagcy ochrone¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie 2z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych, oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz.
UE L 119 z 2016 r. str. 1-88), przy czym imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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W przypadku, gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego, co do ich zgodno$ci z rzeczywisto$cig lub

autentycznos$ci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez

niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajacych spetienie
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane
w akapicie pierwszym niniejszej SubKLAUZULI lub dokumenty te beda budzi¢ uzasadnione
watpliwosci Zamawiajacego, co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci,
a Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni,
Zamawiajacy powiadomi wlasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajac si¢
o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

13.  Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez podmiot
trzeci udostepniajacy swoj potencjat w celu wykazania przez Wykonawce spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu - na warunkach okreSlonych w zlozonym przez ten podmiot
zobowigzaniu (zatagczonym do Oferty). Zgloszenie zostanie dokonane w formie pisemnej, nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy. Zmiana podmiotu
trzeciego na inny dopuszczalna jest pod warunkiem, ze proponowany inny podmiot spehnia te
same warunki udzialu w postgpowaniu i nie podlega wykluczeniu oraz przekazuje swoj potencjat

na tych samych warunkach, co okreslone w Ofercie.

SubKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie
Wykonania zgodnie z postanowieniami okreslonymi w SIWZ IDW. Strony zgodnie potwierdzaja,
ze Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Wykonania na okres realizacji przedmiotu zamowienia, przy
czym Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego

Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczeniec Wykonania bedzie wazne 1 wykonalne, az do zrealizowania
i ukonczenia Robét przez Wykonawce oraz usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie
Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dhuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego
albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byly dokonywane Odbiory koncowe dla
Odcinkéw albo innych cze$ci Robdt niebedgcych Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania

Umowy, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zglaszania Wad (w wysokosci 30 % wartosci
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Zabezpieczenia Wykonania) bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzuja jego date wygasnigcia,
a Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o 30 dni
wczesniejsza od tej daty wygasnigcia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie
zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed data o 15 dni wczesniejsza od daty
wygasni¢cia w zakresie usunig¢cia wszelkich wad, to Wykonawca:

a) bedzie przedtuzat wazno§¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia Robot
i usunigcia wszelkich wad,

b) dostarczy Zamawiajacemu, najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie
dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne
z niniejszg SUbKLAUZULA w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami powyzej,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie Ww pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przedlozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢é zgodne

z postanowieniami okreslonymi w SIWZ IDW.

Zamawiajacy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem

zadania kwot, do ktéorych Zamawiajacy jest uprawniony wedlug Kontraktu, w szczegolnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano powyzej,
w ktérym to przypadku Zamawiajacy moze zazadaé petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

b) niezaplacenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata uzgodniona
przez Wykonawcg, albo zostata okreslona wedtug SubKLAUZULI 2.5 Warunkow Szczegdlnych
i 20 Warunkow Ogolnych, zmodyfikowanych Warunkami Szczegolnymi,
a nastgpnie uzgodniona lub okreslona wedlug SubKLAUZULI 3.5 Warunkéw Ogolnych,
w ciggu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

c) nienaprawienia przez Wykonawcg jakiego§ uchybienia w  terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajacym, aby to uchybienie bylo naprawione,

d) =zaistnienia okolicznos$ci, ktore uprawniajag Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu wedtug
SubKLAUZULI 15.2 Warunkow Szczegoélnych, niezaleznie od tego, czy powiadomienie
o0 odstgpieniu byto dane,

e) odstgpienia przez Zamawiajacego od Kontraktu wedlug SubKLAUZULI 15.5 Warunkéw
Szczegdlnych, jezeli Zamawiajgcemu bedg przystugiwaly roszczenia niezaspokojone przez

Wykonawce do czasu odstgpienia lub w zwigzku z odstgpieniem.
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Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciggu 30 dni od
dnia dokonania Odbioru koncowego albo dokonania ostatniego Odbioru koncowego, jezeli byly
dokonywane Odbiory Koncowe dla Odcinkoéw albo innych czesci Robot niebgdacych Odcinkami.
Pozostata kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na zabezpieczenie roszczen
powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrdcona nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie
tego okresu pod warunkiem usunigcia wszystkich wad potwierdzonych Swiadectwem Wykonania

wystawionym przez Inzyniera zgodnie z SUbKLAUZULA 11.9 Warunkéw Szczegolnych.

SubKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Przedstawicielem Wykonawcy dla celow niniejszego Kontraktu bedzie Dyrektor Kontraktu.
Wykonawca wyznaczy w terminie 5 dni od podpisania Kontraktu Przedstawiciela Wykonawcy
1 wyposazy go we wszystkie kompetencje i umocowania konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy

wedlug Kontraktu.

Przedstawiciel Wykonawcy winien przebywa¢ na Placu budowy minimum 2 razy w tygodniu podczas
trwania robot budowlanych oraz by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu. Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo niecobecny na Placu Budowy podczas
realizacji Robot, to, pod warunkiem uprzedniej zgody Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba

zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywal polecenia wedlug

SubKLAUZULI 3.3 Warunkéw Ogolnych.

Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde =ze swoich pelnomocnictw, funkcji
i upowaznien, jakiejkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili t¢ delegacje odwotac.
Zadna taka delegacja lub odwotanie nie wejdzie w zycie, przed otrzymaniem przez Inzyniera
uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawcy, wymieniajacego osobe i

precyzujacego delegowane lub odwotane pelnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby beda posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane przy podjgciu przez nich

obowigzkéw zgodnie z Kontraktem, z uwzglgdnieniem przepisow Prawa budowlanego.
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Przedstawiciel Wykonawcy (oraz wszystkie upowaznione przez niego osoby) beda biegle wiladac

jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, thumaczenie na

jezyk polski poprzez tlumaczy, mozliwo$¢ sprawnego porozumiewania si¢ z Przedstawicielem

Wykonawcy (oraz wszystkimi upowaznionymi przez niego osobami).

SubKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace

Umowy o podwykonawstwo:

a)

b)

d)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgsciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych Robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone, na co najmniej
takim poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB),

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt
budowlanych za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzleconej czgsci Umowy oraz dysponowaé
personelem i sprzg¢tem, gwarantujagcym prawidlowe wykonanie podzleconej czgsci
Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
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realizacji Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce),

g)  wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
tytulem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo rownoznaczne beda z
zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania platnosci takiej kwoty nie begda
przystugiwaty zadne roszczenia z tytulu zatrzymania platnosci takich kwot, w
szczegdlnosci z tytutu odsetek. W przypadku, jezeli Kontrakt przewiduje przedtuzone
Zabezpieczenie Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne
postanowienia,

h) Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy,
o ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkow Szczegdlnych.

Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazda

kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo a takze calg korespondencje w tej sprawie

Wykonawca i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie,

jednoczes$nie Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢

wskazane, co najmniej:

a) petna nazwa Podwykonawcy,

b)  informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1
powyzej, odnosza si¢ w pelni takze do ewentualnych uméw o dalsze podwykonawstwo
lub, alternatywnie, Ze nie przewiduje si¢ zawierania umoéw o dalsze podwykonawstwo,

c) zapis, ze aneksy do Umow o podwykonawstwo musza podlega¢ tej samej procedurze
oceny jak Umowy o podwykonawstwo,

d) okreslenie zakresu Robot i lokalizacji (uzywajac dla doprecyzowania zakresu Robot i
lokalizacji z Przedmiaru Robét/Przejéciowego Swiadectwa Platnosci), a takze sprzetu,
jakim bedg wykonywane roboty,

e) warto$¢ zlecanych Robot w PLN netto. W projekcie Umowy o podwykonawstwo
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca
warto$¢ netto zleconych Robot nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ netto zleconych Robot
wynikajacych z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci nalezy obowiazkowo wskazaé, jaki zakres Robot zostat

wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegélnych Podwykonawcdow/dalszych

Podwykonawcow oraz kwote do zaptaty przypadajaca na kazdego z Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcow.
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Zamawiajacy dopuszcza powierzenie catoSci zamowienia podwykonawcom z zastrzezeniem

pkt 20 IDW.

Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 36b ust. la oraz 1b u.p.z.p. zada, aby Wykonawca

w Dacie Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcow robot budowlanych, dostaw lub ustugi oséb do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w wykonanie cz¢sci Umowy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg Robot

wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajagcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (badZz dokonaé¢ zmiany
w takiej] umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi
projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgod¢ na zmiang tej umowy).
Przedtozony projekt Umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny
Z 0bowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy,

b) Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.zp., w terminic 30 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (a takze projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez
Zamawiajacego  pisemnych  zastrzezen do przedlozonego projektu  Umowy
o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ na nowo
od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo (badz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art.
143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej
zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy
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o podwykonawstwo (badz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy
(badz jej zmiany) przez Zamawiajacego.

e) Powyzsza procedur¢ okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje si¢ rowniez do umow
z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych
powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania
z Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz stanowi podstaw¢ do natychmiastowego
usuni¢cia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez Zamawiajacego lub Zadania
od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
z Placu Budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (a takze kopie jej
zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie
wicksza niz 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie
to warto$¢ wigksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy o podwykonawstwo (badz kopia
jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
dysponuje, co najmniej potencjalem podmiotu  zastgpowanego, w  zakresie,
w jakim podlegal badaniu na etapie oceny spetienia warunkéw udzialu w postgpowaniu lub
kryteriow selekc;ji.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia, wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcy. Regulacje niniejsza stosuje si¢ wobec dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana zakresu Robdt wykonywanych przez Podwykonawcow przy pomocy, ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej

realizacji przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej SubKLAUZULI.
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Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy

1 jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy

oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsi¢gbiorstwa Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji

Stawa Spotki z o0.0. 1 innych tajemnic prawnie chronionych powzigtych w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy oraz za przestrzeganie zapisow dokumentu ,Polityka Bezpieczenstwa

Informacji w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.”, dostepnego na stronie

internetowej Zamawiajacego.

Jezeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca Robot musi posiadaé odpowiednie
kwalifikacje 1 sprzet gwarantujacy prawidlowe wykonanie Robot,

b) Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Placu Budowy,

c) kazde podzlecenie bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego do
wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajagcego na mocy
SubKLAUZULI 4.27 Warunkéw Szczegdlnych (jezeli lub kiedy zajda okoliczno$ci tam
przewidziane) lub w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy SubKLAUZULI 15.2
Warunkéw Szczegdlnych,

d)  wciagu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczac od daty
wystawienia faktury) Wykonawcy za dang czgs¢ Robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu oswiadczenia Podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 wp.z.p., bioragcych udzial w realizacji Robot
odebranych i poswiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych Robdt zostaly uregulowane wraz
z fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaptaty
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaplaty
nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a w przypadku platnosci koncowej pod rygorem
niewyptacenia cze$ci wynagrodzenia, w wysokosci wynikajacej z Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci, ktora nie zostala uregulowana przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca (dalszy

Podwykonawca) robdt budowlanych badz zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug wystapi

do Zamawiajgcego z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty

budowlane, ushugi lub dostawy, ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty

w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera, i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania

to Inzynier wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
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powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy

(dalszemu Podwykonawcy) zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny

sposob niz poprzez zaplate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaly zaptacone wowczas Zamawiajacy,
z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po potwierdzeniu kwoty przez Inzyniera,
zaptaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nalezng kwotg bez
uwzglednienia odsetek. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznos$ci bezposrednio dla
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bedzie mial prawo potraci¢ kwote roéwng tej
naleznos$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o
ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce

w terminie 7 dni po dorgczeniu wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy Zamawiajagcemu przystugiwato bedzie prawo
ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy).

SubKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE

Usuwa sig tre§¢ SubKLAUZLI i zastepuje nastgpujaca trescia:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub

przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe rozmieszczenie

wszystkich czeéci Robot, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach

Robot.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie bledy w tych wyspecyfikowanych Iub przekazanych

danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran, aby przeprowadzi¢ ich weryfikacj¢ zanim zostang

Jezeli powstang opoznienia czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu koniecznosci wykonania

Robdt spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktérego doswiadczony Wykonawca nie
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moégt w racjonalny sposéb wykry¢ ani unikngé tego opoOznienia czy tez Kosztu, to Wykonawca
powiadomi o tym Inzyniera i na mocy SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogo6lnych bedzie uprawniony
do:
a) przedluzenia czasu za takie opdznienie na mocy SubKLAUZULI 8.4 Warunkow
Szczegoblnych, jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz
b) pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wlaczy¢ do Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier powinien postepowac zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych dla uzgodnienia lub ustalenia(i) czy i w jakich granicach btad nie mogt by¢
w por¢ wykryty, oraz (ii) spraw, opisanych powyzej w ppkt. a) i b) odnoszacych si¢ do skutkéw tego
btedu.

SubKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

1. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
nie poézniej niz w ciggu 7 dni przed data przekazania Placu Budowy, co nie zwalnia
z obowigzku posiadania przez Wykonawce BIOZ na budowie.

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktéorym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnos$ci (nieprawidlowosci, zagrozen) niezwlocznie
podejmowac dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu co
miesigc raporty z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz
wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wpltywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

3. Wykonawca bedzie:

a) przestrzegal wszystkich majgcych zastosowanie przepisOw bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(WWw.......... ).

b) zapewnial bezpieczenstwo wszystkich os6b uprawnionych do przebywania na Placu
Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie¢ na Placu Budowy;

c) utrzymywat Plac Budowy i Robdt w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, tak aby

unika¢ niebezpieczenstwa dla osob, o ktorych mowa w lit. b);
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SubKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jako$ci, aby wykazywac¢ stosowanie si¢ do wymagan
Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegoty dotyczace swojego Programu Inzynierowi do akceptacji
w ciggu 28 dni od podpisania Kontraktu, z uwzglgdnieniem:

a) procedur zarzadzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Placu Budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w okresie zimowym,

b) struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

¢) instrukcji zarzgdzania jakos$cig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzgdzania Jakoscig lub Ksiggi JakoSci w przypadku braku
takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg si¢ do
wymagan zarzadzania jakoscia,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajagcego wymagania zawarte
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzgtowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje ilos¢ badan
sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robot.

Jesli Inzynier, w ciggu 7 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jako$ci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajacego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jakosci nie jest zgodny
z  Kontraktem, to bedzie uwazalo si¢, ze Program ten zostal zatwierdzony

1 Wykonawca bgdzie postgpowal zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgloszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownego
przedlozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do zatwierdzenia.
Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedlozony przez niego
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie niezgodny z Umowa, Wykonawca nie bedzie uprawniony do

przystapienia do Robot.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego Etapu Robot.
Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie

umieszczony begdzie widoczny dowod zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.
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Inzynier lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jako$ci.
W przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z zalozen okre$lonych w Programie Zapewnienia

Jakosci, Zamawiajacemu przystugiwac beda uprawnienia okreslone w SubKLAUZULI 2.5 Warunkow
Szczegolnych.

Stosowanie si¢ do Programu Zapewnienia Jakos$ci nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego z jego

obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedlug Kontraktu.

SubKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZADZENIA

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktoérych moze potrzebowa¢ wiaczajac te dotyczace dostgpu do Placu Budowy.

Wykonawca uzyska takze na wlasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzadzenia, ktorych moze

potrzebowac dla celow Robot.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robot koniecznym stanie si¢, aby Zamawiajacy udostepnit Wykonawcy
jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury to Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajace
z udostepnienia tych urzadzen na podstawie odrgbnie zawartej umowy o udostepnieniu urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot, na wilasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej
i opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych
lub obiektow budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia Roboét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem
przez Wykonawce, Inzyniera i gestorow lub zarzadcow takich drog lub urzadzen obeych lub obiektow

budowlanych.

SubKLAUZULA 4.14  UNIKANIE ZAKLOCANIA

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULE i zastgpuje nastepujaca trescia:
Wykonawca nie bedzie zaktocal niepotrzebnie:
a) porzadku publicznego, lub
b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drog, przej$¢, niezaleznie czy sa one
publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku konieczno$ci

zamknigcia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 48



Fundusze ; ;
DA . Unia Europejska <
Europejskie ZWiK rundos spancst [
Infrastruktura i Srodowisko Stawa
z wytycznymi okreslonymi w SIWZ Tom III — Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.
Wykonawca zapozna si¢ z potozeniem wszystkich istniejacych urzadzen takich jak dreny, linie

i shupy telefoniczne i elektryczne, ujgcia wodne, gazociagi oraz obiekty budownictwa ladowego, przed

wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych Robot mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentacji
Projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rurociggdw, kabli i linii elektrycznych,
kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawce(ow) przy realizacji Robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej
naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Robot

naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z optatami
sagdowymi 1 innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub
nieprawidlowego zaktocenia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zZadnych roszczen

o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie oraz dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia znakow geodezyjnych podczas
Robét lub innych prac, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym do wznowienia
lub przeniesienia zniszczonych znakow na wilasny koszt, a w przypadku znakow osnowy panstwowej

powinien powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego terenowo Starostg.

SubKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Wykonawca bedzie postegpowal zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony S$rodowiska.
W szczegb6lnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgodnie z wszystkimi zapisami innych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony s$rodowiska. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w srodowisku
powstate wskutek prowadzenia Robot. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca

jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia kolejnym
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szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dzialania zapobiegawcze
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt.
W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsigwzigcia narusza warunki
i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o S$rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach badz w decyzjach, o ktorych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pieni¢znych z powyzszego

tytuhu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstalych w wyniku dziatan Wykonawcy.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz osob trzecich, ktorymi si¢ postluguje, w tym za nalezyte gospodarowanie
wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wlasciwym organom pelng mozliwos¢ kontroli
gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie

kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

SubKLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO I MATERIAL DO
WYDANIA BEZPLATNIE

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI.

SubKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujaca trescia:

Miesigczne Raporty o Postepie Prac begda przygotowane przez Wykonawce wedlug wzorow
stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do Warunkéw Szezegodlnych. Raporty te podlegaja akceptacji przez
Inzyniera. Raporty beda przedktadane Inzynierowi w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie
skanu, jak rowniez w 2 egzemplarzach w formie papierowej, w terminie do 7 dnia miesigca

kalendarzowego nast¢pujgcego po miesigcu sprawozdawczym.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczgcia Robot w potowie miesigca, wowczas

pierwszy Miesigczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po uptywie kolejnego miesigca.

Pierwszy Miesigczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego miesigca

kalendarzowego nast¢pujgcego po miesigcu, w ktorym miata miejsce Data Rozpoczecia.
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Naste¢pnie miesi¢czne Raporty o Postepie Prac beda przedktadane comiesigcznie, kazdy w ciggu 7 dni

od ostatniego dnia okresu, ktorego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac bgda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy calg prace, o ktérej wiadomo,

7e jest zalegla na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robot.

Kazdy Miesigczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a)

b)

d)

g

h)

szczegblowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania, powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robot realizowanych przez
kazdego Podwykonawce;
fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy;
dla wyrobu kazdej gtownej pozycji Urzadzen i Materialow: nazwe producenta, miejsce wyrobu,
procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczgcia wyrobu,

b) inspekcji Wykonawcy,

c) prob,

d) wysylki i przybycia na Plac Budowy;
szczegdtowe informacje opisane w SubKLAUZULI 6.10 Warunkow Szczegolnych;
kopie dokumentoéw zapewnienia jako$ci, wynikdéw prob i atestow Materiatow;
list¢ powiadomien, wystanych na mocy SubKLAUZULI 2.5 Warunkéw Szczegdlnych oraz
SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych;
dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegotowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynno$ci odnoszacych si¢ do bezpieczenstwa, ochrony srodowiska
i kontaktow ze spoteczenstwem;
poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz rownowaznym, ktory
bedzie umozliwial odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmian¢ plikow zapisanych
w formacie *.mpp,) faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy, ze
szczegotami wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot
zgodnie z Kontraktem oraz $rodkow przedsigwzigtych lub majacych by¢ przedsiewzigte,
w celu zapobiezenia opoznieniom, wedtug wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego, w
sposob umozliwiajagcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie, szczegdly wszelkich wydarzen
lub okolicznos$ci, ktore moglyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdt zgodnie z Kontraktem oraz
srodkow przedsiewzigtych lub majacych by¢ przedsiewzigte, w celu zapobiezenia

opoOznieniom,;
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uaktualnione plany platnosci, zgodnie z wymogami SubKLAUZULI 14.4 Warunkéw

Szczegodlnych, w odstepach miesigcznych wraz z pozycjami, ktore moga si¢ pojawi¢ w wyniku

zastosowania KLAUZULI 13 oraz KLAUZULI 20 Warunkéw Ogoélnych zmodyfikowanych

postanowieniami Warunkéw Szczeg6lnych;

prognozg Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, ktéra powinna obejmowaé wszystkie

okolicznosci mogace mie¢ wplyw na jej wysoko$¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych

rozbieznosci,

zestawienie Podwykonawcow,

opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony §rodowiska, w tym mi¢dzy innymi:

a)

b)

d)

wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie ochrony srodowiska
(np. Zgody wodno prawne ; decyzje o usuni¢ciu drzew i krzewow, zezwolenia na
odstepstwa od  zakazow, o ktorych mowa w  przepisach  ustawy
o ochronie przyrody), jezeli zajdzie taka potrzeba,

szczegdtowy opis dzialan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy,
wynikajacych z wymagan w zakresie ochrony Srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

szczegdtowy wykaz wykonanych urzadzen ochrony s$rodowiska ze wskazaniem
doktadnej lokalizacji i parametréw wykonanych urzadzen,

informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska naturalnego,
w tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na temat wszystkich
dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan zapobiegawczych
i naprawczych,

informacje na temat wytworzonych odpaddw i sposobow ich zagospodarowania, zgodnie

z obowigzujagcymi Regulacjami Zamawiajacego.

SubKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:

a)

b)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac

Budowy,

osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajacego

oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez
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Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajacego na Placu Budowy, oraz
c) prawo wstepu na Plac Budowy maja przedstawiciele wlasciwych organdéw administracji

publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow.

SubKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Wszelkie skamieniato$ci, monety, przedmioty warto$ciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatosci
lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu
Budowy, beda wzigte w opieke przez zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsagdne
srodki ostroznos$ci, aby nie dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub

przez inne osoby, jakiegokolwick z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym rowniez w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu dost¢pnych srodkow,
zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi o
znalezieniu tego znaleziska wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub inne wilasciwe
organy, w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwe organa

zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 4.25  NARADY Z POSTEPU PRAC

W ciggu 7 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego Miesiecznego Raportu
o Postepie Prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie si¢ Narada z Postgpu Prac
dotyczaca postgpu prac, z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy, na ktorej bedzie
omawiany Raport o Postgpie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢ przyczyng ewentualnych roszczen
badz sporow oraz inne odnosne sprawy. Personel Zamawiajacego moze takze uczestniczy¢
w Naradach z Postepu Prac. Kolejne Narady z Postepu Prac odbywac¢ si¢ bedzie w cyklu co najmnie;j

dwutygodniowym.
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W ciagu 3 dni od Narady z Postepu Prac, Inzynier dostarczy protokot z tej narady do uzgodnienia przez
Wykonawce. Protokol nie zastgpuje zadnych komunikatow wymaganych Kontraktem zgodnie

z SubKLAUZULA 1.3 Warunkéw Szczeg6lnych.

Zamawiajacy, Inzynier, lub Wykonawca moga zada¢ dodatkowych zebran. Stosowna informacje

z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w Naradach z Postgpu Prac, ktore

zorganizuje Inzynier.
SubKLAUZULA 4.26 DZIENNIK BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu Budowy. Kierownik
Budowy musi na kazde zadanie udostgpni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania
wpisow zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania si¢ do wymogow
SubKLAUZULI 1.3 Warunkéw Szczegdlnych, chyba, ze uzgodniono inaczej pomiedzy Stronami
a Inzynierem oraz potwierdzono na pi$mie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby niereprezentujgce
Zamawiajacego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zglosié
Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie

z Prawem budowlanym i Umowa.

SubKLAUZULA 4.27  CESJA KORZYSCI Z PODZLECENIA

Wykonawca powinien dokona¢ na rzecz Zamawiajgcego cesji korzysci z takich zobowigzan
Podwykonawcy, ktore wykraczaja poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad,
jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej ces;ji
nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

Roboty wykonane przez Podwykonawce od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY

Usuwa sig tre§¢ KLAUZULI 5.
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA

SubKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W trakcie wykonania Umowy Wykonaweca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia Robot do
10 godz./dzien, 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty wiacznie) w godzinach uzgodnionych z
Zamawiajacym na poszczeg6élne dni tygodnia, z co najmniej 6 — cio dniowym wyprzedzeniem
(na zakres zgodny z zatwierdzonym HRF i Planem Platnos$ci), z zastrzezeniem postanowien decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz =z zastrzezeniem niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, ktore nie pozwalajg na wykonywanie danych Robo6t. Brak mozliwosci wykonywania
danych Robot w danych warunkach atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera, ktory

reprezentuje Zamawiajacego.

SubKLAUZULA 6.6 POMIESZCZENIA 1 URZADZENIA DLA
PERSONELU KIEROWNICZEGO I SILY
ROBOCZEJ

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie jest podane inaczej, to Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie
potrzebne pomieszczenia i urzadzenia mieszkalne i socjalne, dla Personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych

czy statych kwater mieszkalnych na Placu Budowy.

SubKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat wszelkie rozsadne $rodki dla zapewnienia zdrowia

1 bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ personelu medycznego, pierwszg pomoc oraz ustugi karetek dla
Personelu Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie przestrzegatl na Placu Budowy zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tak, jak podano w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenstwa pracy, jak jest wymagane przez

ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 730 z p6zn. zm.)
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i rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 wrzesnia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny prac

(Dz. U. 2 1997 1., Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera, w ciggu 24 godzin od tego zdarzenia
na Placu Budowy, w jego poblizu Iub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca powinien

rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia.

SubKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Podczas realizacji Robot oraz tak dlugo pdzniej, jak bedzie to konieczne do wypetienia zobowigzan
Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do planowania, organizowania,

kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania prob przy pracy.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiadac stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im
funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z
kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie

mniejsze niz te, ktore zostaly okreslone w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamowieniu.

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub
uprawnionych do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowg i do kierowania
robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SIWZ lub ogloszeniu o zamdwieniu, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera
W porozumieniu z Zamawiajacym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiang, w terminie 7 dni od
daty przedlozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wpltywu na Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa. Wykonawca przedtozy Inzynierowi propozycj¢ zmiany, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania projektow (jezeli dotyczy), kierowania budowsg lub
Robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca
z braku projektanta (jezeli dotyczy), kierownictwa budowy lub Robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Czasu

na Ukonczenie.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcg liczbe osob posiadajgcych dostateczng
znajomos$¢ jezyka komunikatow (zdefiniowanego w SubKLAUZULI 1.4 Warunkéw Ogoélnych oraz

dzialan przewidzianych do prowadzenia (wlgcznie z wymaganymi metodami i technikami,
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zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom), w celu zadowalajacej

i bezpiecznej realizacji Robot.
SubKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych

zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usungl kazda

osob¢ (Iub spowodowal jej usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wlacznie

z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:

a)  uporczywie nicodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢)  nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

d)  uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktoérej dzialanie (badz
zaniechanie dzialania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa lub $rodowiska naturalnego,

w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku.

Wykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobg (osoby) zatrudnione przy wykonaniu
Umowy, ktorych usuni¢cia zazada Inzynier lub Zamawiajacy. Zmiana Personelu Wykonawcy

na zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

W sklad Personelu Wykonawcy beda wchodzi¢ osoby posiadajace uprawnienia wymagane
w szczegllnosci przez przepisy Prawa budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez
przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
725, 730 z p6zn. zm.) niezbgdne dla podjgcia obowigzkow zgodnie z Kontraktem. W przypadku
uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce osoby z Personelu Wykonawcy, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystgpi taka okolicznosc,
to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, Wykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia nowego czlonka personelu Wykonawcy, ktory najpdzniej
w dniu sktadania oferty posiadat do$wiadczenie pozwalajace uzyskac taka samg lub wyzsza liczbe
punktow w kryterium Doswiadczenie Personelu Wykonawcy. Zmiana cztonka Personelu Wykonawcy
nastgpi nie po6zniej niz w terminie 28 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej t¢ zmiang. Przerwa
w wykonywaniu obowigzkow przez czlonka Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, ktora
wystapi w przypadku dokonania wielokrotnej zmiany cztonka Personelu Wykonawcy, o ktorym mowa
powyzej, nie moze przekroczy¢ tacznie 28 dni.
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Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujaca (nowa lub na
zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaly okreslone w SIWZ lub ogloszeniu
o zamowieniu, do$wiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia Zamawiajacemu weryfikacji,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w sktadzie Personelu 1 na zgdanie
Zamawiajacego przekaze informacje i dokumenty niezb¢dne do zweryfikowania do$wiadczenia

i kwalifikacji tego Personelu.

SubKLAUZULA 6.10 LISTY PERSONELU I SPRZETU WYKONAWCY

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujacg trescia:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegdtowe informacje o liczbie w kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.
Szczegdlowe informacje nalezy przedstawic w kazdym miesigcu kalendarzowym, w formie
zatwierdzonej przez Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie prace wraz z zaleglymi,

o ktorych jest wiadome, ze sa zalegle na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreSlone w regulacjach

wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg ilo$¢ personelu posiadajagcego wymagane prawem

1 Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robot.

Inzynier moze zazada¢ usuni¢cia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych swiadectw
dopuszczenia do eksploatacji i $wiadectw sprawnosci technicznej oraz os6b obstugujgcych ten sprzet

bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzega¢ i bedg ich obowigzywaly wszystkie przepisy prawa
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania

wynikajace z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel przepisOw prawa.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE:
SubKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majgcym zastosowanie polskim prawem, z uwzglednieniem
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przepisow dotyczacych wiz dla rezydentdw, pozwolen na prace oraz wymaganych uprawnien dla

personelu inzynierskiego i zarzadzajacego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikow, zapewni poprzez

thumaczy sprawne porozumiewanie si¢ w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji calego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wlasciwg opicke
nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy,
Zamawiajacy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyskac¢ poniesione w tym zakresie koszty
od Wykonawcy. W przypadku $mierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy,
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem lub

pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszace si¢ do stosowania tej SUbKLAUZULI poniesie Wykonawca.

KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY
I WYKONAWSTWO
SubKLAUZULA 7.1 SPOSOB REALIZACJI

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:
Wykonawca bedzie prowadzit wyrdb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatow oraz calg inng
realizacj¢ Robot:

a) w sposob (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,

b) we wlasciwy, profesjonalny i staranny sposob, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

c) przy uzyciu urzadzen whasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacji Materiatow

dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,
nie powodujacych zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzadzenia musza spelniaé wymagania
Specyfikacji, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
i Regulacjami Zamawiajacego oraz musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed data zlozenia

zamoOwienia, jak rowniez przed datg wbudowania lub zamontowania.
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Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przecigcie lub zamkniecie istniejacych
drog, wodociagdéw lub innego urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona
bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca powinien w odpowiednim czasie - co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich Robot - powiadomié¢ Inzyniera na piSmie o zamiarze wykonania tego
typu czynnosci, w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiasciwych

srodkow bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa,
wlascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Placem Budowy i unika¢ powodowania tam

jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z Placem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

Wykonawca zapewni ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajow, budynkach i
budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca powinien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody oraz, jezeli to konieczne,

przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera.

W przypadku koniecznos$ci zamknigcia drogi publicznej, Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie

z wytycznymi okre§lonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami objazdowymi,
Wykonawca w  uzgodnieniu z Inzynierem 1 Zamawiajagcym zaprojektuje, uzgodni

1 wykona tymczasowy przejazd drogowy uwzgledniajgc obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytulu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa,

wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie Robdt, Wykonawca powinien przedstawié
Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen, ktoérych on Iub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyc.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie
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czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢ wprowadzenia do

obrotu danych Urzadzen lub Materiatdéw zgodnie z przepisami.

SubKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Niniejsza SubKLAUZULA bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wyspecyfikowanych
w Kontrakcie, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli s3).

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie¢ elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady (w tym odpowiedni sprzgt laboratoryjny), sit¢ robocza, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i1 doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob oraz badan kontrolnych, na wlasny koszt. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania wyspecyfikowanych prob oraz badan kontrolnych

kazdego z Urzadzen, Materiatdw oraz innych cz¢$ci Robot.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng akredytowanego
w przedmiotowym zakresie laboratorium badawczego. Wykonawca, nie pdéznej niz 14 dni przed
podjeciem prac, zglosi Zamawiajacemu wszelkie laboratoria i osoby wykonujace na jego zlecenia
badania w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca w zgloszeniu laboratorium
przedstawi informacje dotyczace laboratorium obejmujace w szczegolnosci: zaplecze techniczne,
sprzgt pomiarowy, procedury zapewniania jakosci, zakres prowadzonych badan, obieg dokumentow w

laboratorium.

Inzynier moze, wedlug KLAUZULI 13 Warunkow Ogoélnych zmodyfikowanych postanowieniami
Warunkoéw Szczegdlnych, zmieni¢ miejsce lub szczegdly wyspecyfikowanych prob lub badan
kontrolnych Iub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe proby pokaza, ze poddawane probom Urzadzenia, Materialy lub wykonawstwo nie sg
zgodne z Kontraktem, to koszt przeprowadzenia tej Zmiany bg¢dzie poniesiony przez Wykonawce, bez

wzgledu na inne postanowienia Kontraktu.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia prob z wyprzedzeniem, co najmniej

48 godzin.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze

Inzyniera obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier nie bgdzie obecny w czasie i w miegjscu

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 61



Fundusze Uni ;

<, . nia Europejska <
Europejskle ZWII( Fundusz Spéjnosci b M
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

uzgodnionym, to Wykonawca bg¢dzie mogt, chyba, ze Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb

i proby te beda wtedy uwazane za wykonane w obecno$ci Inzyniera.

Jezeli stosujgc si¢ do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest
Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych, do:
a)  przedluzenia Czasu na Ukonczenie, w zwiazku z jakimkolwiek takim opoznieniem, wedlug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegoélnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie,
ze bedzie opoznione, oraz

b)  platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Kontraktowe;.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob.

Gdy wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,

InZynier uzna $wiadectwo przeprowadzenia prob sporzadzone przez Wykonawce lub sam wystawi mu
w tym celu $wiadectwo. Jezeli Inzynier nie byl obecny przy probach, to zaakceptuje odczyty jako

wierne.

SubKLAUZULA 7.7 WLASNOSC URZADZEN I MATERIALOW

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Urzadzenia lub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie z SubKLAUZULA 14.5 Warunkow
Szczegolnych, staja si¢ wlasnoscig Zamawiajacego w momencie dostarczenia ich na Plac Budowy albo
teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera albo w innych przypadkach opisanych
w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Urzadzen lub Materiatow bez jakichkolwiek

obcigzen.
Dodaje si¢ nastepujace SubKLAUZULE:

SubKLAUZULA 7.9 PRZEKOPY KONTROLNE

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikni¢cia jego ewentualnych uszkodzen,
Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swéj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu, urzgdzen

itp., z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wlasciwych zgdd.
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Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do niezwlocznego
usuni¢cia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje SubKLAUZULA 4.14

Warunkéw Szczegodlnych.

SubKLAUZULA 7.10 MATERIALY Z ROZBIORKI I ODPADY

1. Przed rozpoczeciem Robdt, Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca przeprowadzi przeglad
obiektow i dokona wstgpnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu. Dalszy
sposOb postegpowania z materialami z demontazu bedzie zgodny z przepisami
1 Regulacjami Zamawiajacego. Materialy z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg
si¢ wlasno$cig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ Materialy 1 Urzadzenia,
wzgledem, ktorych rezerwuje sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty zwigzane
z demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego beda poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonania Roboét, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ oraz wihasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Zdemontowane
Materiaty oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale podczas demontazu Urzadzen
istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obciazaja Wykonawce i musza
zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrdocenie tych Urzadzen do stanu
sprzed demontazu.

4. Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materialy przydatne Zamawiajagcemu stanowig w szczegdlnosci:

a. Materialy starouzyteczne — sg to Materiaty, ktore kwalifikujg si¢ bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b. Materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji — sa to Materialy kwalifikujace si¢ do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;
pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

d. konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktore utracity

pierwotng warto$¢ uzytkowa.
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6. Wykonawca jest wytworca odpadow 1 jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki
i remontu obiektow.

7. Wykonawca prowadzi gospodark¢ odpadami w sposob zapewniajacy ochrong Zzycia
i zdrowia ludzi oraz §rodowiska, w szczego6lnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

b) powodowac ucigzliwos$ci przez hatas lub zapach;

c) wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenow wiejskich miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

8. Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 701, 730 z p6zn. zm.) — dalej ,,ustawa
o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglgdnieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajow odpadow oraz sposobow
zabezpieczen przed przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujgc si¢ wlasciwos$ciami
odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

9. Wykonawca, be¢dac wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

a. zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

b. koncesj¢ na podziemne sktadowanie odpadoéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do
rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wilas$cicieli nieruchomosci;

c. wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

10. Wykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowiazany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej 1 jakoSciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujagcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpaddw;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania 0 wytwarzanych odpadach
1 0 gospodarowaniu odpadami.

11. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie miesi¢cznym informacje
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddéw. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego.
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12. Koszty gospodarowania odpadami sa ponoszone przez Wykonawce bedacego wytworca
odpadow.
13. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materialami obowigzuja

rowniez wszystkich Podwykonawcow.

KLAUZULA 8 ROZPCZECIE, OPOZNIENIE I ZAWIESZENIE
SubKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Za Datg Rozpoczecia uwazac si¢ bedzie nastepny dzien po podpisaniu Umowy przez drugg Strone.
Wykonawca rozpocznie realizacje Robot tak szybko, jak jest to rozsadnie mozliwe po Dacie
Rozpoczecia i nastepnie bedzie prowadzit Roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym i bez opdzniania.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego Zgloszenie prac budowlanych lub Pozwolenie na Budowe
1 pisemne petnomocnictwo do dziatania w imieniu Zamawiajgcego w ramach ustawy Prawo budowlane
(wraz z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ponizszych punktach, ktérych Wykonawca nie
jest w stanie pozyskac/sporzadzi¢ samodzielnie). Stosownie do wymogdéw ustawy Prawo budowlane,
Wykonawca - w imieniu Zamawiajacego i po akceptacji Zamawiajacego - zawiadomi wlasciwy organ
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia realizacji Roboét, podajac na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktory pelnic bedzie funkcje Kierownika
Budowy i Kierownikow Robdt oraz dotaczajac:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa,

b) o$wiadczenia Kierownikéw Roboét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnienia budowlane w/w o0so6b oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktory peti¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie przepisami Prawa
budowlanego oraz dotaczajac:

a) os$wiadczenia inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,
b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnienia budowlane w/w o0sdb oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
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3) informacj¢ zawierajagcg dane zamieszczone w ogloszeniu dotyczacym bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, ktora bedzie umieszczona na budowie zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.
Wykonaweca i Inzynier sa zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymienione w pkt 1),
2) i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej zmiany Personelu.
Jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymienionych w pkt 1), informacji wymienionej
w pkt 3) oraz innych dokumentéw wymienionych w niniejszej SubKLAUZULI w odpowiednim czasie,
to wszelkie skutki op6znien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang poniesione przez
Wykonawce.
Przed przekazaniem Placu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz

dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt.

SubKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,,Harmonogram” zastgpuje si¢ tytutem: ,,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”, za$ tres¢ SUbKLAUZULI zastgpuje si¢ nastepujaca trescia:

w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi do

zatwierdzenia — w programie MS Excel badz rownowaznym, ktory bedzie umozliwial odtwarzanie,

przechowywanie, zapis i zmiang plikow w formacie *.xls, — Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej

takze jako ,,HRF”), obejmujacy zakres Umowy, sktadajacy si¢ z nastepujacych czesci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robot — przygotowany w programiec MS Excel badz
rownowaznym, ktory bedzie umozliwial odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiang plikow w
formacie *.xls, zawierajacy prace w ramach Robot oraz pozostale czynnosci niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;

c¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;

d) Harmonogram Przerobéw, Harmonogram Platnosci;

e) Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszacy.

Wszystkie czgsci  skladowe HRF zostang przygotowane wedlug wzoréw wskazanych

w Zataczniku nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy w zakresie ppkt a) powyzej bedzie zawierat:
(i) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Kontraktem z wyrazng

graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Roboét, tj.: terminy wykonywania Dokumentoéw
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Wykonawcy oraz terminy i kolejno$¢ wykonywania Robdt, tak aby osiagng¢ zakonczenie
zakresu wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob koncowych dla kazdego asortymentu
Robot oraz terminu wstepnej eksploatacji urzadzen, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukonczenie,
(i) okresy na przeglady i odbiory,
(iii) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
(iv) daty rozpoczgcia i zakonczenia Robot na realizowanej inwestycji,
(v) daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentow Robot,
(vi) zapewnienie dostaw Materialow 1 Urzadzen na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania cigglosci Robot,
(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie
(np. ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach),
(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegoélnych Etapach realizacji inwestycji,
(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robot lub przyjetych technologii prowadzenia
Robdt,
(x) Etapy ustalone w Kontrakcie,
(xi) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt b) powyzej bedzie zawierat:

(1) szczegotowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtownego Etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do realizacji
Robdt w Czasie na Ukonczenie, bedacy scisle powigzany z Harmonogramem Robot wediug
ppkt a) powyzej,

(i1) dat¢ sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, dat¢ zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt ¢c) powyzej bedzie zawierat:
(i) szczegotowe informacje przedstawiajace planowane do wbudowania ilosci Materialow
i Urzadzen oraz planowane ilo$ci dostaw Materiatow i Urzadzen w kazdym miesigcu realizacji
Kontraktu, niezbedne do realizacji Robot w Czasie na Ukonczenie, bedacy $cisle powigzany z
Harmonogramem Robot wedlug ppkt a) powyzej,
(i1) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
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Harmonogram w zakresie ppkt d) powyzej bedzie zawieral:
(i) szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajace z Harmonogramu Robdt wedhug ppkt
a) powyzej,

(i) w uktadzie miesigcznym oraz ewentualne ich aktualizacje,

(iii) koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,

(iv) datg¢ sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, dat¢ zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt e) powyzej bedzie zawieral: graficzne przedstawienie kolejnosci
wykonywania prac w kazdym Etapie,

(i) rejestr ryzyk wraz okreSleniem wplywu na realizacj¢ Umowy, harmonogram, Czas na

ukonczenie, Cen¢ Kontraktowa oraz wskazaniem dzialan planowanych do podjgcia w celu

minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie odzwierciedlal wszystkie szczegdlne wymagania zawarte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca uwzgledni
niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep Robot oraz okoliczno$ci mogace mied
wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajace ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogg by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem Robdt lub
ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania Harmonogramu rzeczowo finansowego, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajacego zakres, w jakim Harmonogram rzeczowo — finansowy nie jest
zgodny z Kontraktem, to Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z tym Harmonogramem,
z uwzglednieniem innych jego zobowigzan wedlug Kontraktu. Personel Zamawiajacego bedzie
uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu swojej dziatalnosci.

W przypadku zgloszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglgdnienia, w terminie 7 dni i ponownie przeditozy
poprawiony Harmonogram rzeczowo — finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca
nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedlozony przez niego Harmonogram
rzeczowo — finansowy bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bgdzie uprawniony do wstrzymania Robot

w catosci lub czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 68



Fundusze . .
Europejskie ZWlK Unia Europejska S

X . Fundusz Spéjnosci * *
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

Wykonawca niezwlocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegdlnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okoliczno$ciach, ktdére moga niesprzyjajaco wplynaé na prace, zwigkszy¢
Ceng Kontraktowa lub op6zni¢ realizacj¢ Robdt. Inzynier moze wymagaé, aby Wykonawca przedlozyt
oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznosci i/lub propozycje
wedhug SubKLAUZULI 13.3 Warunkow Szczegolnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram
rzeczowo — finansowy (w podanym zakresie) nie zgadza si¢ z Kontraktem Iub nie jest spdjny
z faktycznym postgpem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejsza SubKLAUZULA 8.3 Warunkow
Szczegolnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu rzeczowo — finansowego, jako zgodnego z Kontraktem,
w ktorym data zakonczenia Robot, tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych
w Kontrakcie, w tym w szczegolnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wykraczaja
poza Czas na Ukonczenie lub ktory zostat sporzadzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych
badz odrzuconych przez Inzyniera lub Zamawiajacego zgodnie z SUbKLAUZULA 20.1 Warunkow
Ogolnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okreslong w SubKLAUZULI
15.1 Warunkow Ogoélnych. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz Harmonogramu na Placu

Budowy w formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep Robot.

Do Harmonogramu rzeczowo-finansowego winny by¢ dotaczone:
a) Program Zapewnienia Jako$ci dotyczacy wykonawstwa Robot,
b) Program dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robot, szczegdtowo okreslony
w SIWZ,
¢) Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

d) 1w razie obowigzywania — BIOZ.
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Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zosta¢ opatrzone datg jego

sporzadzenia, podpisem osoby sporzadzajacej, datg zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego

podpisem.
SubKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogodlnych do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukonczenie dla celow
SubKLAUZULI 10.1 Warunkéw Szczegdlnych jest, lub przewiduje si¢, ze bedzie, opoznione
z ktoregokolwiek z nast¢pujgcych powodow:

a) zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukonczenie zostata uzgodniona wedlug
SubKLAUZULI 13.3 Warunkéw Szczegolnych) lub inna istotna zmiana w jakosci
jakiegokolwiek elementu prac objetych Kontraktem,

b) powdd opdznienia, dajacy tytut do przedtuzenia czasu wedlug jakiej§ SubK LAUZULI
niniejszych Warunkow,

c) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne — z uwzglgdnieniem postanowien § 5
Umowy,

d) nieprzewidywalne braki mozliwo$ci zatrudnienia personelu lub dostepnos$ci Dobr,
spowodowane przez epidemie lub dziatania rzadowe,

e) jakiekolwiek opodznienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez
Zamawiajacego lub Personel Zamawiajacego lub innych wykonawcow Zamawiajgcego

na Placu Budowy, lub mozliwe im do przypisania.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, to Wykonawca
da Inzynierowi powiadomienie zgodnie z SubKLAUZULA 20.1 Warunkow Ogolnych. Okreslajac
kazde przedtuzenie czasu wedlug SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogolnych, Inzynier dokona
przegladu swoich poprzednich okreslen i bedzie mogt zwigkszy¢ catkowite przedtuzenie czasu, ale go
nie zmniejszy.

Strony zgadzajg si¢, ze dla Robot wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznatl si¢ charakterystyka warunkow
atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opadow
deszczu oraz $niegu w Kraju, takie ryzyko przyjal i wkalkulowal w cen¢ Oferty oraz uwzglednit

w Czasie na Ukonczenie.
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SubKLAUZULA 8.7 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Dotychczasowy tytut SubKLAUZULI: ,,0dszkodowanie umowne za opdznienie” zastepuje si¢ tytutem:

»Kary umowne”. Usuwa si¢ tres¢ SubKLLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

b)

d)

g)
h)

za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robot bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia Jakos$ci
w terminie i zakresie, o ktorym mowa w SubKLAUZULI 4.9 Warunkow Szczegélnych — w
wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzekazanie Raportu o Postgpie Prac w terminach 1 zakresie okreSlonym
w SubKLAUZULI 4.21 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien
opoOznienia;

za przystgpienie do Roboét ingerujacych w drogi bez Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu w czasie wykonywania Robot — w wysokos$ci 1.000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci;

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w SubKLAUZULI 8.3 Warunkow Szczegolnych
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego lub uwzgledniajacego uwagi Inzyniera — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
dzien op6znienia;

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okre§lonego w Swiadectwie Przejecia — w wysokosci:
1.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia, w przypadku wady powodujgcej utrudnienia
w korzystaniu z przedmiotu zamowienia;

500,00 PLN za kazdy dzien op6znienia, w przypadku innej wady;

za opOznienie w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji
ubezpieczeniowej (na ktorg sktadaja si¢: umowa ubezpieczenia, ogdlne warunki ubezpieczenia,
aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okre§lonym w SubKLAUZULI
18.1. ust. 6 Warunkoéw Szczegolnych lub w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz
Ubezpieczajacego pelnej dokumentacji  ubezpieczeniowe] w  terminie  okre$lonym
w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8§ Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia.

Kara nie begdzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego jednorazowo,
dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w przedtozonej dokumentacji
ubezpieczeniowej;

za powierzenie wykonania cz¢sci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym

Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego, badz tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania
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przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) zgodnie
z SubKLAUZULA 4.4 Warunkow Szczegdlnych — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy taki
przypadek;
za nieprzedstawienie Zamawiajacemu w terminie wskazanym poswiadczone] za zgodno$¢
z oryginalem kopii Umowy z Podwykonawca lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 PLN za
kazdy dzien opdznienia;
za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00
PLN za kazdy taki przypadek;
za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy), zgodnie z SubKLAUZULA 4.4 Warunkéow Szczegdlnych —
w wysokos$ci 10.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;
za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentow, o ktorych mowa
w SubKLAUZULI 4.1 ust. 11 Warunkow Szczegolnych — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia;
w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania prac w sposob zagrazajgcy zdrowiu
lub zyciu ludzkiemu, a takze razacego naruszenia przez Wykonawce lub osoby pracujgce
w jego imieniu przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych
w obowigzujacych przepisach, a takze niewywigzywania si¢ z postanowien Umowy w tym
zakresie — w wysokosci ustalonej na podstawie ,,Taryfikatora” stanowigcego Zalgcznik do
Instrukcji BHP;
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn
wskazanych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéow Szczegdlnych — w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j;
za przekroczenie dopuszczalnego okresu przerwy w wykonywaniu obowigzkéw przez cztonka
Personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, okreslonego w SubKLAUZULI 6.9 Warunkow
Szczegolnych — w wysokosci 1.000 PLN za kazdy rozpoczgty dzien realizacji Robot przez
czlonka Personelu Wykonawcy posiadajacego doswiadczenie mniejsze niz do$wiadczenie
cztonka Personelu Wykonawcy wskazane w Ofercie i podlegajace ocenie w kryterium
Doswiadczenie Personelu Wykonawcy albo za kazdy rozpoczety dzien realizacji Robdt bez

takiego cztonka Personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — p) odrgbnie

i niezaleznie od pozostatych.

t.aczna suma naliczonych kar w niniejszej SubKLAUZULI nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej z zastrzezeniem, ze jezeli zostala naliczona kara umowna, o ktérej mowa w pkt. o) (kara za

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 72



Fundusze Uni ;

<, . nia Europejska *
Europejskle ZWII( Fundusz Spéjnosci b ;
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), to taczna suma naliczonych kar nie

przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z utraty
dofinansowania w ramach $rodkow pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego

dofinansowania nastgpita z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SubKLAUZULA 10.1  PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Roboty beda przejete przez Zamawiajacego, kiedy:
a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, co zostanie potwierdzone protokotem
Odbioru koncowego, z wyjatkiem tego, co zostato dozwolone w podpunkcie (i) ponizej, oraz
b) Swiadectwo Przejecia dla Robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazalo, ze zostato
wystawione zgodnie z niniejszg SubKLAUZULA,.
Wykonawca wystapi o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera w terminie 14 dni
po dokonaniu Odbioru koncowego. W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
powyzszy termin zaczyna biec z chwilg uzyskania tego pozwolenia. Jezeli Roboty podzielone sg na

Odcinki, to Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy:

(i)  wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora Roboty lub Odcinek zostaly
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wszelka drobng zalegla pracg i wady, nie majace
w istocie wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukonczenia tej pracy i usunigcia tych wad Iub podczas dokonywania tych czynnosci); lub

(il))  odrzuci wniosek, podajagc powody i wyszczegolniajgc prace wymagang do zrobienia przez
Wykonawce, aby umozliwié¢ wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukonczy te
prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedtug niniejszej SubK LUZULIL.

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy

w ciagu tego okresu (28 dni) i jezeli Roboty lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sa w istocie

zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim

dniu tego okresu.
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SubKLAUZULA 10.2  PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Do czasu dokonania Odbioru koncowego Odcinka, uzytkowanie przez Zamawiajgcego tego Odcinka
bedzie rozumiane, jako uzytkowanie tymczasowe.

Jezeli Swiadectwo Przejecia zostaje wystawione dla Odcinka, podstawa do naliczenia odszkodowania
umownego (kary umownej) za opoznienie w ukonczeniu reszty Robot bedzie warto$¢ zmniejszona
0 odebrang czgs¢ Robot (Odcinek). Inzynier bedzie postepowal zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogodlnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ tg warto$¢. Powyzsze postanowienie nie wpltywa na
laczng sume kar umownych, jaka moze zosta¢ naliczona na podstawie SUbKLAUZULI 8.7 Warunkow
Szczegblnych.

W okresie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztow oraz nie jest zobowigzany do
wykonywania czynno$ci zwigzanych ze zwyklym zuzyciem i utrzymaniem Roboét uzytkowanych przez
Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego, wad lub
usterek, ktore nie wynikajg ze zwyklego zuzycia Robot, w tym w szczegolnosci wad lub usterek
zwigzanych z przedmiotem zamowienia, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i1 Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, usunie stwierdzone wady lub usterki.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym odpowiednim terminie przez Wykonawcg,
Zamawiajacy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastgpczego, poprzez powierzenie
usuni¢cia wad lub usterek innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

Strony ustalaja, ze zgloszenie wystapienia wad lub usterek w okresie uzytkowania tymczasowego, nie
moze by¢ w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za rozpoczecie Okresu Zglaszania
Wad.

Niezaleznie od ponoszenia przez Zamawiajacego kosztow lub wykonywania czynno$ci zwigzanych ze
zwyklym zuzyciem Robdt uzytkowanych przez Zamawiajacego w okresie uzytkowania tymczasowego,
Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, do dnia Odbioru koncowego Odcinka, wszystkich
Robot objetych Odbiorem koncowym Odcinka, do stanu zgodnego
z Kontraktem, tj. m.in. zapewnienia osiggni¢cia wszystkich parametrow technicznych wynikajgcych

z Kontraktu.
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KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
SubKLAUZULA 11.1 UKONCZENIE ZALEGLEJ PRACY I USUNIECIE
WAD

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w protokole
Odbioru koncowego, z ktoérag Roboty lub Odcinek zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.
Aby zapewnié, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy bgdg w stanie wymaganym przez Kontrakt
(oprocz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uplywem odnosnego Okresu Zgtaszania Wad:
a) dokonczy Roboty zalegle, jakie moga by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w protokole Odbioru koncowego Robot lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz
b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie moga by¢ wskazane przez Inzyniera
lub Zamawiajacego w protokole Odbioru koncowego Roboét lub Odcinka lub ujawnione w
Okresie Zgtaszania Wad, w czasie, jaki zostanie wyznaczony.
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej to Wykonawca zostanie o tym
powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub uszkodzenia

usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu).

Ustala si¢, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty
Wykonawcy 1 Roboty, w tym wszystkie Materialy i Urzadzenia, wobec Zamawiajacego z tytutu
rgkojmi za wady oraz Gwarancji JakoSciowej zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik do

Warunkow Szczegodlnych, przez okresy wskazane w Ofercie.

Zamawiajacy nie ma obowigzku badania Robot przy odbiorze w celu wykrycia wad,
a dokonanie przejecia przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnialo Wykonawcy z tytulu jego
odpowiedzialnos$ci na podstawie przepisow o rgkojmi w odniesieniu do wad, ktoére mogly zostaé

wykryte przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zglaszania Wad w wykonanym Przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy ma prawo w pierwszej kolejnosci zada¢ od Wykonawcy usunigcia wad lub
usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robot lub Materiatow, a w razie jej niepowodzenia lub braku
mozliwos$ci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany wadliwej cz¢sci Robot lub Materialow,
w dalszej kolejnosci Zamawiajacy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do charakteru wad lub usterek i kosztow ich usunigcia badZz pomniejszenia warto$ci — w

odniesieniu do wad nieusuwalnych. Zamawiajacy jest niecodwotalnie upowazniony do wykonania

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 75



Fundusze ; ;
Europejskie ZWiK Un'iiﬂ:ggs,j:okég S
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

zastepczego, poprzez powierzenie usunigcia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z

wykonawstwem zastepczym.

Jezeli Zamawiajacy zrealizuje uprawnienie polegajace na obnizeniu wynagrodzenia, Wykonawca

bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujace;.

Ustala si¢, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu), uwzgledniajgcym realng mozliwo$¢ usunigcia wady lub
usterki.

Za usunigcie wady lub usterki przyjmuje si¢ date¢ wskazang w podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inzyniera protokole usunigcia.

Inzynier i Zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru usunig¢cia wady lub usterki w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy Inzynier i Zamawiajacy nie dokona odbioru usunigcia wady lub usterki w terminie
7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawcg, uznaje si¢, ze dokonano odbioru usunigcia wady lub

usterki

SubKLAUZULA 11.2 KOSZT USUNIECIA WAD

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Cala praca, o ktorej mowa w pkt b) SubKLAUZULI 11.1 Warunkéw Szczeg6Inych bedzie wykonana
na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:

a) jakiemukolwiek projektowi, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, lub

b) Urzadzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub

¢) niewypehieniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego innych zobowigzan.
Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie,
Wykonawca zostanie bezzwlocznie powiadomiony przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu)

1 SubKLAUZULA 13.3 Warunkow Szczegolnych bedzie miata zastosowanie.

SubKLAUZULA 11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Zamawiajacy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 2.5 Warunkow Szczegolnych, do

przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robot, jezeli i w zakresie, w jakim Roboty lub jakie$
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wazniejsze Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie moga by¢ uzywane do
zamierzonych celow, z powodu jakiej$ wady lub szkody. Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie

przedtuzony o wigcej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa i/lub montaz Urzadzen i/lub Materiatow zostata zawieszona wedlug SubKLAUZULI 8.8
Warunkéow Ogolnych lub SubKLAUZULI 16.1 Warunkéw Szczegélnych, to zobowigzania
Wykonawcy wedlug niniejszej SubKLAUZULI nie bedg mialy zastosowania do zadnej wady lub
szkody wystepujacej pdzniej niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygastby
Okres Zglaszania Wad dla Urzadzen i/lub Materiatow.

Dla wymienionych Materiatow lub Urzadzen Okres Zglaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich

wymiany.

SubKLAUZULA 11.5 ZABRANIE WADLIWEJ CZESCI ROBOT

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujacg trescia:
Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Wykonawca, za zgoda
Zamawiajgcego, moze dla celdow naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen, ktore sa

wadliwe lub uszkodzone.

SubKLAUZULA 11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Wykonywanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukonczone do czasu az Inzynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wykonania podajace date ukoficzenia zobowigzan Wykonawcy
wedtug Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, w ciagu 7 dni od najpdzniejszej z dat upltywu Okresow
Zglaszania Wad lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wilacznie z usunigciem wszelkich wad. Kopia
Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacj¢ Robot.

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 77



Fundusze

Europeskie ZWiK vl
Infrastruktura i Srodowisko Stawa T
KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA

SubKLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujaca trescia:
Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejsza Klauzulg.
Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cz¢$¢ Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory powinien:
a) niezwtocznie wzia¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepee, ktory pomoze Inzynierowi
w dokonaniu pomiardéw; oraz
b) dostarczy¢ wszelkich szczegotowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu)

InzZyniera bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot Statych
maja by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera.
Wykonawca powinien bra¢ udzial w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac¢ i uzgodni¢ z Inzynierem
te zapisy, a nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to

zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami i/lub nie podpisze zapisow, jako uzgodnionych, to
powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czgSci kwestionuje zapisy, jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je
lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od

otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisoOw, to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robot powinien prowadzi¢ i przechowywaé¢ dokumentacji budowy,
zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksi¢gi Obmiaréow dla celéw rejestru wszystkich wymiarow
Robdt, wraz z niezb¢dnymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami wymaganymi do ustalenia ilo$ci
Robdt. Wykonawca bedzie prowadzil dzienne wpisy obmiarow, ktore bedg wykonywane wspolnie z

Inzynierem i zgodnie z kolejnoScig Robot oraz przed przykryciem jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg si¢ w sprawie zastosowania Ksiggi Obmiarow dla celéw obmiaru wedlug

KLAUZULI 12 Warunkow Ogolnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkoéw Szczegdlnych,
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przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wedlug SubKLAUZULI 14.3 Warunkow

Szczegodlnych.  Jezeli  brak  jest  zgody, wtedy Inzynier  zdecyduje  zgodnie

z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych.

SubKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposob
w Kontrakcie:

a) obmiary majg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementéw Robot Statych, oraz

b) metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi Wykazami.
Przedmiar Robdt nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Warunkami Ogoélnymi oraz Warunkami
Szczegblnymi, Specyfikacjg oraz Dokumentacjg Projektows. Wszelkie ilo$ci ustalone w Przedmiarze
Robot sg ilosciami szacunkowymi podanymi w ofercie, w celu zapewnienia wspolnej podstawy do
sktadania ofert. Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sa tylko dla celow
identyfikacyjnych i nie powinny w Zaden spos6b modyfikowa¢ badz anulowa¢ szczegétowego opisu
zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogolnych oraz Warunkach Szczegodlnych,
Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca, wyceniajac poszczegdlne pozycje,
powinien odnosi¢ si¢ do wyzej wymienionych dokumentow w celu uzyskania petnych wskazowek,
informacji, instrukcji i opisow Robot oraz zastosowanych Materiatow. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiarow wedhug wzoru zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.
SubKLAUZULA 12.3 WYCENA

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej Inzynier powinien postgpowaé zgodnie z SubKLAUZULA 3.5 Warunkéw Ogolnych
przez wyceng kazdego elementu Robot, stosujac pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie
z SubKLAUZULAMI 12.1 oraz 12.2 Warunkéw Szczegdlnych oraz odpowiednie stawki lub ceny dla
danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robot winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona
w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona dla podobnej Roboty.

W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji przez

Inzyniera, a nast¢pnie przy pozytywnej opinii Inzyniera do akceptacji przez Zamawiajgcego katalogi
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cen Robdt, z ktorych ceny $rednie beda podstawa do wyceny Robot, ktore zostaly ujete
w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaly ujete w Przedmiarze Robot, (dla ktorych nie ma
zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robot) oraz dla Robét, ktorych wykonanie nastepuje

w wyniku zmiany Umowy.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w katalogach cen Robét, o ktorym
mowa powyzej, kalkulacja jest sporzagdzana w oparciu o uzasadniony Koszt wykonania takiej Roboty,

biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opozniat zadnej pracy
w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze si¢ zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢ tymczasowa stawke
lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platno$ci zanim odpowiednia stawka lub cena

zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiang, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji Kosztow,

bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujgca istotng zmiang zakresu Robot musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie

Aneksu do Kontraktu.

W przypadku wystapienia Robot, ktore zostaly ujete w Dokumentacji Projektowej, a nie zostaly ujete
w Przedmiarze Robot, (dla ktorych nie ma zastosowania zadna z pozycji z Przedmiaru Robot), Inzynier
wyda polecenie dodania odpowiedniej pozycji w Wykazach, ktora bedzie podlega¢ wycenie i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tak dodana pozycja w Wykazach po zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego bedzie wigzaca dla Stron.

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY
SubKLAUZULA 13.1 PRAWO DO ZMIAN

Niezaleznie od przypadkow okreslonych w SIWZ, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien Umowy, takze w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach i na ponizszych warunkach:

(a) w przypadku, w ktorym nie ma mozliwosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie, z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce — zmianie mogg ulec postanowienia Umowy w zakresie Czasu
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na Ukonczenie, poprzez jego wydhuzenie odpowiednio do okresu wystepowania wskazanych

przyczyn;

(b) w przypadku zmian przepisoOw prawa, ktore weszly w zycie po zawarciu Umowy, a ktore

powoduja konieczno$¢ zmiany postanowien Umowy — w takim przypadku zmianie moga ulec

wylgcznie postanowienia Umowy, do ktorych odnosza si¢ zmiany przepisow prawa w zakresie

niezbgdnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;

(c) jezeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbedne jest ograniczenie

przez Zamawiajacego zakresu zleconego przedmiotu zamowienia — w takim przypadku zmianie

moga ulec postanowienia Umowy odnoszace si¢ do opisu przedmiotu zamoéwienia oraz obnizona

zostanie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o warto$¢ elementow, ktorych dotyczy to

ograniczenie;

(d) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujacych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania

przedmiotu zaméwienia w zwigzku z:

1.

il.

1il.

1v.

niedostgpnoscia na rynku materiatdw Iub urzadzen o parametrach wskazanych
w Dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen;
pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajagcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Robot lub kosztéw eksploatacji wykonanych Robot lub
zapewniajgcych lepszg trwatos¢ badz funkcjonalnosé elementéw Robot lub poprawiajacych
bezpieczenstwa pozarowego;
przedstawienia przez Wykonawce propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu
zamowienia zamiennych materiatoéw lub rozwigzan technicznych/technologicznych, ktére
jezeli zostang uwzglgdnione przy realizacji robot zmniejszag Zamawiajacemu koszty ich
wykonania, konserwacji lub eksploatacji Robodt, badz podniosg warto$¢ Robot bez
zwickszania wynagrodzenia, badz tez funkcjonalno$¢, efektywnos$¢ lub bezpieczenstwo
wykonywanych Robot;
wystgpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkéd w realizacji robot w sposob
okreslony w Dokumentacji Projektowej;
koniecznos$cig  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane ~w  dokumentacji  projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Robdt,

- w takim przypadku zmianie mogg ulec postanowienia Umowy odnoszace si¢ do

opisu przedmiotu zamowienia oraz odpowiednio wysoko$¢ Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej, bezposrednich, sktadek na ubezpieczenie spoteczne, cet i wszelkich
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innych oplat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen i zezwolen oraz z importem
towarow i ushug,

(e) koszty zwigzane z koordynacja robdt budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych

wykonawcow Zamawiajacego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore moga by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
przedmiarze sg ilo$ciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Robdt,
ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub cen,
umieszczone w jakim$ Wykazie, bedg uzywane wytacznie do celow podanych w tym Wykazie i moga
nie nadawa¢ si¢ do zastosowania do innych celow, Wykluczone jest zadanie Wykonawcy dotyczace
podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacja, gdy taka mozliwos¢ jest wyraznie

przewidziana w Umowie

SubKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Jezeli Inzynier wyrazi zyczenie ofrzymania propozycji przed poleceniem jakiej$ Zmiany,
to Wykonawca odpowie na pis$mie, tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody, dlaczego
nie moze zastosowac¢ si¢ do zyczenia, (jesli jest to ten przypadek), albo przedktadajac:
a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej realizacji,
b) propozycjc = Wykonawcy  dotyczaca  jakichkolwiek  koniecznych  modyfikacji
w harmonogramie, zgodnie z SubKLAUZULA 8.3 Warunkéw Szczegolnych 1 w Czasie na
Ukonczenie, oraz
c) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny Zmiany i korekty Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.
Inzynier, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji, odpowie
zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami. Wykonawca nie bedzie opoznial Zzadnej pracy
w oczekiwaniu na odpowiedz. O ile okaze si¢ zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢ tymczasowa stawke
lub cene dla wystawienia Przejéciowych Swiadectw Platnoéci zanim odpowiednia stawka lub cena

zostanie uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowa¢ Zmiang, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji Kosztow,

bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory potwierdzi odbior.

Kazda zmiana obejmujaca istotng zmiang¢ zakresu Robot musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie

Aneksu do Kontraktu.
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Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej zgodnie z niniejszg Klauzula, to kazda Zmiana

winna by¢ wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 Warunkéw Szczegolnych.

SubKLAUZULA 13.6 PRACA DNIOWKOWA

Usuwa si¢ tres¢ SubK LAUZULI 13.6.

SubKLAUZULA 13.7 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN STANU
PRAWNEGO

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke

Kosztu, wynikajacg ze zmiany Prawa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa moze by¢ skorygowana roéwniez w przypadku konieczno$ci
zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci Robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy, a wynikajacych ze
zmiany Prawa w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym

przedmiotu Kontraktu.

Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) opoznienia i/lub poniesie (lub oceni,
ze nastgpnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikly z tych zmian w Prawach lub w takich interpretacjach,
dokonanych po Dacie Odniesienia, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi
i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkow Ogolnych, do:

a)  przedluzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedlug
SubKLAUZULI 8.4 Warunkéw Szczegélnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie
opdznione, a ktore uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty,

b)  platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Kontraktowe;.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier be¢dzie postgpowat zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.
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SubKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIAN KOSZTU

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu skresla si¢, jako niemajaca zastosowania w niniejszych

Warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I PLATNOSC

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, stanowi catkowite i zupelne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidlowe 1 zgodne z Umowg funkcjonowanie
1 uzytkowanie i nie bedzie juz podlegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomi¢dzy Stronami,
chyba, Ze niniejsze warunki w sposob jednoznaczny i bezposredni dopuszczajg jej zmiang i/lub korekte
przez Zamawiajacego.

W szczegoblnosci zryczattowana Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, obejmowac bedzie:

(a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacja, 1 ukonczeniem Robot
(wlaczajac w to proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usunigcie ewentualnych kolizji), nawet
wtedy, gdy Wykonawca ich nie przewidziat i/lub nie ujat w Dokumentach Ofertowych,

(b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia, ktérych zobowigzany jest Wykonawca
osobiscie lub jako ptatnik na podstawie obowiazujacych przepisow prawa, dotyczacych
w szczegolnosci, (ale nie wylacznie) podatkow posrednich, bezposrednich, sktadek na
ubezpieczenie spoleczne, cet i wszelkich innych optat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen
1 zezwolen oraz z importem towarow i ustug,

(c) szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 eksploatacji urzadzen
1 systemow instalacji,

(d) koszty zwigzane z koordynacjg robot budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych

wykonawcoOw Zamawiajacego.

Jakickolwick ilosci, ktore moga by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosztorysie czy
Przedmiarze, sg ilo$ciami szacunkowymi i nie bedg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Robot,
ktorych realizacji wymaga si¢ od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczace ilosci lub cen,
umieszczone w jakim$ Wykazie, bedg uzywane wytacznie do celow podanych w tym Wykazie i moga
nie nadawac¢ si¢ do zastosowania do innych celow, Wykluczone jest zadanie Wykonawcy dotyczace
podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, poza sytuacja, gdy taka mozliwo$¢ jest wyraznie

przewidziana w Umowie.
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SubKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Ptatnos¢ zaliczkowa nie bgdzie udzielana.

SubKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE

SWIADECTWA PLATNOSCI

Po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca przedtozy Inzynierowi, w trzech egzemplarzach

1 w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujace szczegélowo kwoty, do ktorych

otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniajgcymi,

zawierajacymi takze Raport o Postepie Pracy podczas tego miesigca, zgodnie z SuUbKLAUZULA 4.21

Warunkéw Szczegodlnych.

Wykonawca moze wystagpi¢ o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci nie czgsciej niz raz

na miesigc, jednakze minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci musi by¢ zgodna

z SubKLAUZULA 14.6 Warunkéw Szczegolnych.

Rozliczenie bedzie obejmowato nastepujgce pozycije, w zaleznosci czy majg zastosowanie, ktore beda

wyrazone w walucie, w ktdrej ptatna jest Cena Kontraktowa, w nizej podanej kolejnosci:

a)

b)

szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét i sporzadzonych Dokumentdéw
Wykonawcy do konca danego miesigca (wlaczajac Zmiany, ale wylaczajac pozycije
wymienione ponizej w ppkt b) do e));

wszelkie kwoty, ktore majg by¢ dodane i potracone dla uwzglgdnienia zmian stanu prawnego
1 zmian kosztu, zgodnie z SubKLAUZULA 13.7

wszelkie kwoty, ktore majg by¢ dodane i potracone za Urzadzenia i Materialy zgodnie
z SubKLAUZULA 14.4 oraz SubKLAUZULA 14.5 Warunkéw Szczegdlnych.

wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktéore moga sta¢ si¢ nalezne wedlug Kontraktu lub
z innego tytulu, wiaczajac te wedtug KLAUZULI 20 Warunkow Ogolnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkow Szczegdlnych;

potracenie kwot po$wiadczonych we wszystkich poprzednich Przejsciowych Swiadectwach

Platnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow (wraz z

fakturg/rachunkiem lub innym dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaptaty), ze wszystkie
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nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptyngt na dzien wystgpienia przez

Wykonawce o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, zostaty zaptacone.

W ciggu 14 dni od daty wystawienia koncowej faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143 ¢

ust. 1 u.p.z.p, ze wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Kontraktu zostaty zaptacone.

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci naliczenia kwot
naleznych Podwykonawcy do potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli Podwykonawca zwroci
si¢ do Zamawiajacego z kopig dla Inzyniera o dokonanie bezpo$redniej zapfaty,
a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodow na to, ze:
a) odmowa zaptaty byla wystarczajaco uzasadniona na mocy postanowien umowy Wykonawcy
z Podwykonawca, oraz
b) ze Podwykonawca zostal o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie

i trybie.
SubKLAUZULA 14.4 WYKAZ PEATNOSCI

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

Wykonawca w ciggu 28 dni od Daty Rozpoczecia przedtozy Inzynierowi przewidywany Harmonogram
Platnosci zwigzany z Harmonogramem rzeczowo — finansowym i wypetionym Przedmiarem Robot.
O ile zajdzie taka potrzeba to Harmonogram Platnos$ci, o ktorym mowa powyzej, bedzie miesigcznie

korygowany.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w terminie 21 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy:
1)  rozbicie cen jednostkowych wskazanych pozycji z wypetnionego Przedmiaru Robdt (réwniez
pochodzacych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych). Takie rozbicie powinno zawierac:

a) naktady robocizny, tj. ilo$¢ r-g,

b) naktady (ilo$ci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdlnych materialow,

¢) naktady pracy sprz¢tu i transportu, tj. ilo§¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i

transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:
(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(i) ceny materiatdw wraz z kosztami transportu, oraz
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(ii1) wysokos¢ kosztow posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(iv) wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.

2) Pierwsza platno$¢ za roboty budowlane nastapi po przerobieniu minimum 5 % wartosci

kontraktowej.

SubKLAUZULA 14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE
DLA ROBOT

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci nie beda zawieraé, kwoty za Urzadzenia i Materiaty do wbudowania

w Roboty Stale, ktore zostaly przez Wykonawce zakupione i dostarczone na Plac Budowy albo teren.

SubKLAUZULA 14.6  WYSTAWIENIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW
PLATNOSCI

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Zadna kwota nie zostanie po$wiadczona lub zaptacona, do czasu az Zamawiajacy otrzyma
i zatwierdzi Zabezpieczenie Wykonania. W ciggu 14 dni od otrzymania kazdego Rozliczenia
i dokumentow uzasadniajacych, Inzynier wystawi Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci,
podajace kwote, ktora Inzynier sprawiedliwie okresla, jako nalezna,

z uzasadniajacymi szczegolowymi informacjami.

Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci nie bedzie wstrzymane z jakichkolwiek powodow, aczkolwiek:

a) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawce nie jest zgodna
z Kontraktem, to kwota rownowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana,
az naprawa lub wymiana zostanie ukonczona; i/lub

b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie
z Kontraktem i zostal o tym powiadomiony przez Inzyniera, to warto$¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane.

c)  jezeli nie zostaly przedtozone wymagane o$wiadczenia Podwykonawcow oraz Wykonawcy,
InZzynier ma prawo dokonaé¢ wstrzymania poswiadczenia warto$ci Robdt wykonanych przez
Podwykonawcow, ktdrych oswiadczen brakuje, a w przypadku braku mozliwosci precyzyjnego
okreslenia wartosci Robdt wykonanych przez danych Podwykonawcow, wstrzymaé wydanie

Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w czeéci odpowiadajacej wartosci tych Robét, co, do
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ktérych Wykonawca nie przedtozyl wymaganych o$wiadczen, do czasu, kiedy nie zostang one

uzupetnione.

Inzynier bedzie mogt w jakimkolwiek Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, dokonaé jakiejkolwiek
poprawki lub modyfikacji, ktora powinna byta wlasciwie by¢ dokonana w jakimkolwiek uprzednim
Przejséciowym Swiadectwie Platnosci. Przejéciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie traktowane, jako

wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.

Ptatnosci beda dokonywane w nastepujacy sposob:
a) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robot jest wyceniona, jako ,,.kwota globalna”, ptatnosci beda
rozliczane wedhug faktycznie poniesionych kosztow, a kwota ta stanowi gorny putap naleznosci,
b) tam, gdzie pozycja w Przedmiarze Robot jest wyceniona ,,za jednostke”, ptatno$¢ bedzie
dokonana po zakoficzeniu potwierdzonych w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci ilosci
jednostek, a w przypadku zagregowanej pozycji bedzie miata zastosowanie Subklauzula 14.1 (d)

Warunkéw Ogolnych.

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wraz z protokotami akceptacji/odbioru sa podstawa do wystawienia
faktury przez Wykonawceg. Obowigzkiem Inzyniera jest uzgodnienie wystawionej przez Wykonawce

faktury i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych.

W razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktorym mowa w § 4 Umowy do wystawiania na
rzecz Zamawiajgcego faktur VAT dokumentujgcych cato$é¢ Robot wykonanych przez wszystkich
uczestnikow konsorcjum, Inzynier wskaze w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci zakres Robot
wykonany przez poszczegolnych uczestnikdw konsorcjum oraz przypadajgca z tego tytulu kazdemu
uczestnikowi konsorcjum wysoko$¢ wynagrodzenia — (zapis zostanie usunigty, jezeli Wykonawca

bedzie jeden podmiot).
SubKLAUZULA 14.7 PLATNOSC

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
a) kwote poswiadczona w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci — w ciagu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych:
- faktury,
- Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,

- protokotéw odbioru,

Wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu
pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji Stawa” — Etap IV.1
TOM I - WARUNKI UMOWY (WU)
str. 88



Fundusze Uni ;

. . nia Europejska *
Europejskle ZWII( Fundusz Spéjnosci b
Infrastruktura i Srodowisko Stawa

b) Wykonawca bedzie mogt wystawi¢ pierwsza platnos¢ za przerdéb robot budowlanych

w momencie, kiedy przerob wyniesie 5% wartosci kontraktowe;.

Platnosci beda dokonywane w ztotych polskich:
a) w przypadku Wykonawcy bedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
wystawionej w ztotych polskich,
b) w przypadku Wykonawcy niebedacego podatnikiem podatku VAT — na podstawie faktury
handlowej/rachunku wystawionych w ztotych polskich.
Podatek VAT bedzie uregulowany PLN ze srodkow wiasnych Zamawiajacego.

Za dzien dokonania platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia kwota ptatnosci rachunku

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture wraz z 3 kompletami zatagcznikow do faktury na

wzorze uzgodnionym przez Zamawiajacego w jezyku polskim.

Na kazdej fakturze Wykonawca umies$ci nastepujace informacje: numer i dat¢ zawarcia Umowy, numer
i nazwe projektu inwestycyjnego, numer, nazwe i dat¢ umowy o dofinansowanie (w/w dane — poza
numerem Umowy — to dane przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Faktura wraz z kompletem zalacznikow powinna by¢ dostarczona na adres Zamawiajgcego
z dopiskiem na kopercie ,,FAKTURA”.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towaréw i uslug VAT,
uprawnionym do wystawiania faktur.

* Niewlasciwe skreslic.

Wykonawca wystawi fakture ostateczng w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich zobowigzan
Wykonawcy przewidzianych Umowa tj. wystawienia i zatwierdzenia Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci, wykonania wszystkich czynnosci oraz spelieniu i zwolnieniu wszystkich innych
zobowigzan wymaganych zapisami Umowy, a takze zwolnieniu Zamawiajacego przez Wykonawce

z zobowigzan zaciagnigtych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, o ile ma to zastosowanie.

SubKLAUZULA 14.8  OPOZNIONA PLATNOSC

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
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Odsetki za nieterminowe regulowanie platnosci beda obliczane wedlug obowigzujacych odsetek
ustawowych za opoznienie ogloszonych przez wlasciwego ministra w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”.
Odsetki ustawowe za opoznienie za opo6zniong platnos¢ beda zastosowane do czasu, ktory uplynie

pomigdzy datg ostatecznego terminu platnosci (wytgcznie), a datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego

(wlacznie).

Platnos$¢ odsetek bedzie dokonywana w ztotych polskich na podstawie noty odsetkowej wystawionej

przez Wykonawcg.

W przypadku wystawienia faktury korygujacej odsetki ustawowe za opdznienie beda zastosowane do
czasu, ktory uplynie pomigdzy datg ostatecznego terminu platnosci faktury korygujacej (wylgcznie)

a datg obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

SubKLAUZULA 14.9 PEATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI 14.9.

SubKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:
W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
szes¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, zgodnie
z SubKLAUZULA 14.3 Warunkow Szczegolnych, przedstawiajac:

a) warto$¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanej w Swiadectwie

Przejecia dla Robot;

b) wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne, oraz
c) oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu si¢ nalezne wedhug
Kontraktu. Szacunkowe kwoty beda w tym Rozliczeniu koncowym wykazane oddzielnie.

Inzynier nastgpnie dokona poswiadczenia zgodnie z SUbKLAUZULA 14.6 Warunkéw Szczegodlnych.

Jesli Wykonaweca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koncowego, Inzynier przygotuje ten dokument

wylgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie si¢ obowigzujacy dla Stron Umowy.
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SubKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE O OSTATECZNE SWIADECTWO
PLATNOSCI

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

W ciagu 20 dni po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy Inzynierowi sze$é
egzemplarzy wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego
podstawe, wykazujacego szczegotowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:

a) warto$¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedhug Kontraktu lub

z innego tytutu.

Jezeli Inzynier jest odmiennego zdania lub nie jest w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czg¢sci wstepne;j
wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich Inzynier moze
rozsadnie wymagac¢ i dokona takich zmian w tej wstepnej wersji, jakic moga zosta¢ migdzy nimi
uzgodnione. Wykonawca sporzadzi nastgpnie i przedtozy Inzynierowi rozliczenie ostateczne, tak jak je
uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Warunkach nazywane "Rozliczeniem

Ostatecznym".

Jednakze, jesli po dyskusjach migdzy Inzynierem a Wykonawca oraz wszelkich zmianach we wstepnej
wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogg by¢ miedzy nimi uzgodnione, stanie si¢ oczywiste, ze
istnieje spor, to Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (z kopia dla Wykonawcy) Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci na uzgodnione czesci wstgpnej wersji rozliczenia ostatecznego. Nastepnie, jesli spor zostanie
ostatecznie rozwigzany wedlug SubKLAUZULI 20.5 Warunkéw Szczeg6lnych, to wtedy Wykonawca

sporzadzi i przedlozy Zamawiajacemu (z kopig dla Inzyniera) Rozliczenie Ostateczne.

SubKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA
PLATNOSCI

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

W ciaggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego 1 pisemnego  zwolnienia
ze zobowigzan zgodnie SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogolnych, Inzynier wystawi
Zamawiajacemu Ostateczne Swiadectwo Platnoéci, ktére bedzie podawaé:

a) kwotg, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz
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b)  zakres Robot wykonany przez poszczegolnych uczestnikow konsorcjum oraz przypadajaca z tego
tytulu kazdemu uczestnikowi konsorcjum wysokos$¢ wynagrodzenia
— jedynie w razie nieumocowania uczestnika konsorcjum, o ktérym mowa w § 4 Umowy do
wystawiania na rzecz Zamawiajacego faktur VAT dokumentujacych cato§¢ Robot wykonanych
przez wszystkich uczestnikow konsorcjum, oraz (zapis zostanie usuniety w przypadku, gdy
Wykonawcg bedzie jeden podmiot),
c) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajacego lub Zamawiajacemu od Wykonawcy,
zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajacego wszystkich kwot uprzednio
zaptaconych przez Zamawiajacego - w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do ktoérych

Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z SubKLAUZULA 14.11
Warunkoéw Szczegdlnych i SubKLAUZULA 14.12 Warunkéw Ogolnych, to Inzynier poprosi
Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystgpi z takim wnioskiem,
to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platno$ci na taka kwote, jaka sprawiedliwie okresli, jako

nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty

Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 143a-c u.p.z.p., badz tez
dokonania potracen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 647" KC oraz postanowien

SubKLAUZULI 4.4 Warunkéw Szczegodlnych.

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SubKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacy trescia:

W terminie nie poédzniejszym niz 180 dni od dnia zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa

w niniejszej Subklauzuli Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy, przez danie Wykonawcy

powiadomienia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania wedlug SubKLAUZULI 15.1
Warunkéw Ogolnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z SubKLAUZULA 15.1
Warunkéw Ogolnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie =zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z SubKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczeg6lnych, w tym, gdy niemozliwe z przyczyn lezacych po
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stronie Wykonawcy okaze si¢ skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien uregulowanych w

w/w SubKLAUZULLI,

w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu Zabezpieczenia Wykonania

z przedtuzona datg waznosci, zgodnie z SUbKLAUZULA 4.2 Warunkéw Szczegolnych,

w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier

wezwie Wykonawce do podjecia Robot i wyznaczy Wykonawcey w tym celu odpowiedni termin

(,Termin na Podjecie Robot”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Podjecie Robot,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposob, anizeli poprzez porzucenie Roboét, otwarcie

okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu — w

takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do kontynuowania Robot

i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,,Termin na Kontynuowanie

Zobowigzan”), a po bezskutecznym uplywie Terminu na Kontynuowanie Zobowigzan,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od:

(1) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 Warunkow Ogolnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku Zamawiajacy lub
Inzynier wezwie Wykonawce do prowadzenia Robdt zgodnie z w/w Klauzulg
1 wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,,Termin na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robdt”), a po bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne
z Kontraktem Prowadzenie Robot, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu,

(i1) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug SubKLAUZULI 7.5
Warunkéw Ogolnych lub SubKLAUZULI 7.6 Warunkéw Ogolnych, w ciggu 8 dni od
otrzymania takiego powiadomienia,

w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ Robot lub dokonuje cesji Kontraktu, bez

wymaganego uzgodnienia — w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia

od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci o dokonaniu przez Wykonawce takiego
podzlecenia Robot lub takiej cesji Kontraktu,

w przypadku, gdy Wykonawca staje si¢ niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje swoich

wymagalnych zobowigzan pieni¢znych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny ich

niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy przekroczg warto$¢ jego majatku, nawet
wowczas, gdy na biezaco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci

o niewyptacalno$ci Wykonawcy. Uwaza si¢, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych

zobowigzan pieni¢znych migdzy innymi w nast¢pujacych przypadkach:
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(i) wszczete zostato postgpowanie upadtosciowe lub egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci
lub nieruchomosci Wykonawcy,

(il)) Wykonawca ztozyt o§wiadczenie o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,

(i) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzadcg przymusowego,

(iv) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub przymusowa),

(v) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego przedsigbiorstwa,

(vi) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, niezaleznie od
tego, czy zostal dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we wlasciwym rejestrze
Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej

osoby (w tym migdzy innymi przez swoich pracownikow, osoby, z ktorymi Wykonawca

wspolpracuje na podstawie umoéw cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcow),
jakakolwiek korzy$¢ majgtkowa lub osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za:

(1) jakiekolwiek dzialanie Iub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub

(ii)) za okazanie lub wstrzymanie si¢ od okazania przychylno$ci Iub nieprzychylnosci
w zwigzku z realizacjg Kontraktu,

a takie dzialanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku Zamawiajacy

bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia powzigcia wiadomosci

o takim dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza

niz 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczawszy od dnia, w ktérym:

(i) Zamawiajacy otrzymat po raz trzeci wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zapftaty, (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy badz roznych Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow) lub

(i) Zamawiajacy otrzymal wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zaptaty
kwoty, ktora — tacznie z kwota (kwotami) wczesniej zaptacong przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy  (Podwykonawcom) lub  dalszemu  Podwykonawcy  (dalszym
Podwykonawcom) — przekracza 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy op6znienie Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w Harmonogramie

rzeczowo — finansowym przekroczy 60 dni (czas opdznienia jest liczony od czasu, jaki na

realizacj¢ danego Etapu zostal przewidziany w Harmonogramie rzeczowo — finansowym);

w przypadku, gdy opodznienie Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu,

wskazanego w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, przekroczy 60 dni
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m) w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za opo6znienie w realizacji inwestycji

przekroczy 30 % wartosci brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Z chwilg odstgpienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nast¢pujgcymi skutkami:

a) Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia Wykonawcy w trybie natychmiastowym Placu
Budowy,

b) Wykonawca opusci Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa,

c) Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac si¢ natychmiast do jakichkolwiek
rozsadnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajacego o odstgpieniu lub
w innych pismach nast¢pujacych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(1) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robot.

d) Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzgt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwlocznie zorganizuje usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego
czasu Wykonawca zalega z jaka$ platno$cig nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga byc
sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychodow
zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy
nie bedzie mogt by¢ sprzedany, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie umowne prawo zatrzymania
—na koszt Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu

od Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej.

Odstapienie Zamawiajacego od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunkoéw
Szczegolnych wywoluje skutek ex nunc (na przyszios¢). Rozliczenie Stron nastgpuje w takim
przypadku zgodnie z SubKLAUZULA 15.3 Warunkow Ogoélnych oraz SubKLAUZULA 15.4
Warunkow Ogolnych.

Po odstgpieniu, Zamawiajagcy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr, Dokumentow Wykonawcy

i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajacego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do Dokumentow

Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z SubKLAUZULA 1.10 Warunkow
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Szczegblnych, przejscie tych praw na Zamawiajacego nast¢puje z chwilg odstgpienia Zamawiajacego
od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto do przeniesienia autorskich praw majatkowych,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym albo na wypadek sporu, co do skutecznosci takiego
przeniesienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do doprowadzenia do przeniesienia catosci tych praw na
rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w SubKLAUZULI 1.10 Warunkow
Szczegodlnych, w najkrotszym mozliwym terminie. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, o
ktorych mowa w niniejszym akapicie nastepuje odplatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili odstgpienia od Umowy. Niezaleznie od postanowien
niniejszego akapitu, postanowienia SubKLAUZULI 1.10 Warunkéw Szczegdlnych stosuje sig¢

odpowiednio.

Powiadomienie Zamawiajacego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegoélnosci nie umniejsza
innych praw Zamawiajacego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar umownych

1 dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych naliczonych po tym dniu.

Niniejsza SubKLAUZULA 15.2 Warunkéw Szczegdlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajacy moze skorzystac¢ niezaleznie od
umownego prawa odstgpienia, o ktorym mowa w niniejszej SubKLAUZULI 15.2 Warunkow

Szczegblnych).

SubKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO
ODSTAPIENIA

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastgpujaca trescia:

Niezaleznie od przypadkow 1 okolicznosci okreslonych w SubKLAUZULI 15.2 Warunkéw
Szczegbdlnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub
w czgsci w terminie 4 miesigcy od dnia podpisania Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstapienie to wejdzie w zycie 14 dni po dacie otrzymania przez Wykonawce powiadomienia
o0 odstapieniu przez Zamawiajgcego.

Po tym odstapieniu Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z SubKLAUZULA 16.3 Warunkow
Ogodlnych i otrzyma ptatnos$¢ zgodnie z SUbKLAUZULA 19.6 Warunkéw Ogolnych.
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KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE 1 ODSTAPIENIE PRZEZ
WYKONAWCE
SubKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO
ZAWIESZENIA PRACY

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:

Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z SUbKLAUZULA 14.6 Warunkow Szczegdlnych
lub Zamawiajgcy nie zastosuje si¢ do SubKLAUZULA 14.7 Warunkow Szczegdlnych, to Wykonawca
moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21 — dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢
prace (lub zmniejszy¢ jej tempo), jezeli i dopoki Wykonawca nie otrzyma Przejsciowego Swiadectwa

Platnosci, dowodow lub platnosci, w zaleznosci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.

To dzialanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnien wynikajacych z SubKLAUZULI 14.8 Warunkow
Szczegdlnych i do odstgpienia wedlug SubKLAUZULI 16.2 Warunkéw Szczegolnych.

Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, dowody lub ptatnosé
(jak opisano w odnosnej SUbKLAUZULI i powyzszym powiadomieniu) przed daniem Zamawiajgcemu
powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca podejmie normalng prace tak szybko, jak bedzie to

rozsgdnie mozliwe.

Jezeli Wykonawca dozna op6znienia w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia tempa pracy)
zgodnie z niniejsza SubKLAUZULA, to Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w zwigzku z jakimkolwiek takim opo6znieniem,
z uwzglednieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych i SubKLAUZULI 8.4 Warunkow

Szczegdlowych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje si¢, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowatl zgodnie z SubKLAUZULA 3.5
Warunkéw Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

SubKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

Usuwa si¢ SubKLLAUZULE i zastgpuje nastepujaca trescia:
W terminie nie pézniejszym niz 180 dni od zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa

w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca ma prawo odstgpienia od Kontraktu, przez danie
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Zamawiajacemu powiadomienia o odstgpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem, w razie zaistnienia

ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

a)  gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 30 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych
jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Platnosci,

b) gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci, w ciagu 42 dni od uptywu czasu podanego w SubKLAUZULI 14.7 Warunkéw
Szczegolnych, w ciggu, ktorego ma by¢ dokonana platnos¢ (pomijajac potracenia zgodnie
z SubKLAUZULA 14.3 Warunkow Szczegolnych),

c) gdy przedtuzonym zawieszeniem objgto calos¢ Robot, jak opisano w SubKLAUZULI 8.11
Warunkéw Ogolnych.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu nastapi z uptywem 14-dni od dnia, gdy powiadomienie
Wykonawcy o odstapieniu dojdzie do Zamawiajacego w taki sposob, ze mogl on zapoznac si¢ z jego
trescia, w tym w szczegolnosci z uptywem 14-dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu tego
powiadomienia. Z tg chwilg Kontrakt ulega rozwigzaniu i zastosowanie majg SubKLAUZULE 16.3
oraz 16.4 Warunkow Ogdlnych.

Odstapienic Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej SubKLAUZULI 16.2 Warunkoéw
Szczegblnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc).

Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do
tego jakickolwiek inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dobr,
Dokumentéw Wykonawcy i1 innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcey. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majatkowe do
Dokumentéw Wykonawcy nie zostaly przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z SubKLAUZULA
1.10 Warunkoéw Szczegdlnych, przejécie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia

Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie umniejsza innych

praw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

zastrzezonej powyzej kary umowne;.
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KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZILANOSC

SubKLAUZULA 17.4 SKUTKI ZAGROZEN STANOWIACYCH RYZYKO
ZAMAWIAJACEGO

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujaca trescia:

Jezeli i w takim =zakresie, w jakim jakiekolwiek =z =zagrozen wyliczonych powyzej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkéw Ogolnych spowoduje stratg lub szkode w Robotach, Dobrach lub
Dokumentach Wykonawcy, Wykonawca bezzwlocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi tg

strate lub szkode w stopniu wymaganym przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia i/lub poniesie Koszt z tytulu naprawy tej straty lub szkody,

to Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglgdnieniem

SubKLAUZULI 20.1 Warunkéw Ogolnych, do:

a)  przedluzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedtug SubKLAUZULI 8.4
Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje si¢, ze bedzie opdznione, oraz

b)  platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to ptatnos$c bedzie wiaczona do Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowe;.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowal zgodnie

z SubKLAUZULA 3.5 Warunkow Ogolnych, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

Dodaje si¢ SubKLAUZULE

SUBKLAUZULA 17.7 UZYTKOWANIE POMIESZCZEN I URZADZEN
ZAPLECZA ZAMAWIAJACEGO

O ile Wykonawca przejmie od Zamawiajacego okreslone zaplecze, to od dnia rozpoczgcia uzytkowania
lub zajecia przez Wykonawce az do dnia przejecia lub zakonczenia uzytkowania
(w przypadku, kiedy przejecie lub zakonczenie uzytkowania moze nastapi¢ po dacie Swiadectwa
Przejecia) Wykonawca podejmie protokolarnie calg odpowiedzialno$¢ za zaplecze Zamawiajacego

udostepnione Wykonawcy.

Jezeli w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad tymi elementami wystapi
szkoda lub strata z jakiegokolwiek powodu poza takimi, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy, to

Wykonawca naprawi na wlasny koszt i ku zadowoleniu Inzyniera wszelkie takie szkody lub straty. Po
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zakonczeniu okresu uzytkowania Wykonawca przywroci pomieszczeniom pierwotny stan opisany w

protokole przejecia z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier pisemnie potwierdzi, ze obiekt jest

przewidziany do niezwlocznej rozbiorki.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA

SubKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO

UBEZPIECZEN

Usuwa si¢ SubKLAUZULE i zastgpuje nastepujacg trescia:

1.

Ilekro¢ w ktorejkolwiek z SubKLAUZUL KLAUZULI 18 uzyto okre$lenia "Strona
ubezpieczajaca" oznacza to Strong odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia
1 utrzymywanie jej w mocy w zakresie okreslonym w odnosnej SubKLAUZULIL
Wykonawca i Zamawiajacy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
posiadajacymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci ubezpieczeniowej
i posiadajacymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako
,»RP”), posiadajacymi odpowiedni potencjal osobowy i organizacyjny, ktorzy sg zdolni do
obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkoéd poprzez jednostki prowadzace
dziatalnos$¢ na terytorium RP.
Ubezpieczyciel dzialajacy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktory nie posiada swojej
jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinien wskaza¢ jednostk¢/podmiot zajmujacy si¢ tego
rodzaju dziatalnos$cig na terenie RP, ktora na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje si¢ obstuga
umowy ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacja szkdd na terytorium RP. W przypadku
ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcow dopuszcza si¢ przedtozenie
posiadanych dowoddw zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza terytorium
RP, o ile zapewniaja ochrong ubezpieczeniowg na terytorium RP  zgodnie
z przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).
Jezeli jaka§ umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspotubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
wspotubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna polisa. Jezeli
jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych wspotubezpieczonych, to znaczy
dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych wyszczegolnionych w niniejszej KLAUZULI 18
Warunkow Szczegolnych, to:
a) Wykonawca bedzie dziatal wedlug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjatkiem tego, Zze na rzecz Personelu

Zamawiajacego bedzie dziatat Zamawiajacy,
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b)  dodatkowi wspolubezpieczeni nie begda uprawnieni do otrzymywania platnosci

bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych

bezposrednich stosunkow z ubezpieczycielem, oraz
c) Strona  ubezpieczajaca  bgdzie  wymagata od  wszystkich  dodatkowych

wspotubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie ubezpieczenia

(polisie),
Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiac, ze ptatnosci beda
dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Patno$ci otrzymane
od ubezpieczycieli beda uzyte do naprawienia tej straty lub szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg skladajg si¢ umowa
ubezpieczenia, ogolne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zalgczniki do umowy ubezpieczenia)
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 18 Warunkow
Szczegdlnych, w terminie 14 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
przedtozenia do weryfikacji projektow pelnej dokumentacji ubezpieczeniowe] w okresie
poprzedzajacym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pelnej dokumentacji
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji
ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pelnej
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okre§lonymi
w Umowie, w terminie nie p6zniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.
Dopuszcza si¢ ptatnos¢ sktadki ubezpieczeniowej maksymalnie w czterech rownych ratach,
z zastrzezeniem, ze platnos¢ sktadki lub pierwszej raty sktadki nastgpi nie podzniej niz
w terminie 30 dni od podpisania umowy, a ptatno$¢ kolejnych rat nastapi nie pdzniej niz
w okresie 1 roku od podpisania umowy, nie p6zniej jednak niz data zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy
niezwtocznie po uptywie termindw platnosci. Wykonawca — w okresie Realizacji Umowy -
bedzie przedstawial Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie
decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz
dokumenty potwierdzajace terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki. Powyzsze zapisy
dotyczg odpowiednio rowniez aneksow przedtuzajacych Umowe
Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji ubezpieczeniowej okreslonej
wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowe;j.
W przypadku, w ktoérym przestane dokumenty nie spetniaja wymogdw ubezpieczeniowych
zawartych w ktorejkolwiek z SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow Szczegdlnych,
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni
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roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe] przez

Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dluzszym niz 30

dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania

poprawionej  dokumentacji  ubezpieczeniowej. Po  zaakceptowaniu  dokumentacji
ubezpieczeniowe]j przez Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze

Zamawiajacemu droga elektroniczng skan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz

Ubezpieczajacego pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po dokonaniu ponownej

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetnialy wymogow

ubezpieczeniowych zawartych w ktorejkolwiek SubKLAUZULI KLAUZULI 18 Warunkow

Szczegoblnych, to:

a) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gesti¢ ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktore nie spelniaja wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w niniejszej] KLAUZULI 18 Warunkéw Szczegdlnych.

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawey procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym
negocjowanie warunkow ubezpieczenia 1 przygotowanie dokumentéw umoéw
ubezpieczenia, w ktorych Ubezpieczajagcym, czyli strong zobowigzang do podpisania
umowy ubezpieczenia oraz platnikiem sktadki pozostaniec Wykonawca,

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzigcia informacji, o ktoérej mowa w lit. a) udzieli
i dorgczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajacego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym negocjowania
warunkoéw ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi
w niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow Szczeg6lnych.

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktorym mowa wlit. c¢) nie zostato udzielone lub zostato
udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje sig, ze zlecenie to wynika
wprost z niniejszej Umowy 1 zostalo udzielone z chwilg jej podpisania.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatno$ci wobec
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie moga byé wykonane przed dostarczeniem dokumentacji

ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkow wymaganych w kazdej z uméw ubezpieczenia

(polis). Strona ubezpieczajgca bedzie na biezaco informowata ubezpieczycieli o wszelkich

odno$nych zmianach w realizacji Robdt i1 zapewni, ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie

z niniejsza KLAUZULA 18 Warunkow Szczegdlnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia

bez uprzedniego zatwierdzenia przez druga Strong. Jezeli ubezpieczyciel dokona (lub bedzie
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prébowat dokonaé) jakakolwiek zmiang, to Strona najpierw powiadomiona przez
ubezpieczyciela, bezzwlocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.
Postanowienia niniejszej KLAUZULI 18 Warunkow Szczegolnych nie ograniczajg zobowigzan,
rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajacego, wedlug innych ustalen
Kontraktu lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane od
ubezpieczycieli, beda obcigzaly Wykonawce i/lub Zamawiajacego zgodnie z tymi
zobowigzaniami, r¢kojmiami lub odpowiedzialno$ciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajaca
zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktore jest osiggalne i ktore jest
wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi
tego pominigcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajacym takiemu
uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktore powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego
ubezpieczenia, b¢dg zaptacone przez Strong ubezpieczajacs.
Platnosci dokonywane przez jedng Strong drugiej Stronie, b¢dg uwzglednialty SubKLAUZULE
2.5 Warunkéw Szczegolnych lub SubKLAUZULE 20.1 Warunkow Ogolnych, w zaleznosci,
ktéra ma zastosowanie.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawié
dowodow optacenia sktadek/rat sktadek 1 waznos$ci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze
wstrzymac¢ wykonanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot
bedg obcigzaé wytacznie Wykonawce.
Zadna umowa ubezpieczenia (polisa) przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w wyniku
btgdu lub pominigcia popelionego przez Projektanta, Inzyniera lub ich personel.
Poprzez wymog ,,ubezpieczenia” rozumie si¢ przedstawienie umoOw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umow oraz likwidacji szkod zwigzanych
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesow Zamawiajacego

zwigzanego z realizacjg inwestycji.

SubKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT I SPRZETU

WYKONAWCY

Usuwa si¢ SubKLAUZULE i zastgpuje nastepujacg trescia:

1.

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy, jak
rowniez Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Roboét, bedace wilasnoscia Zamawiajacego
stosownie do zapisdéw SubKLAUZULI 14.5 Warunkow Szczegdlnych, na sume nie nizszg od

pelnego kosztu odtworzenia, wlaczajac w to koszty rozbiorki, usunigcia gruzu i honoraria
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konsultantow oraz zysk. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty, do ktorej majg by¢ przedtozone

dokumenty ubezpieczeniowe wedtug SUbKLAUZULI 18.1 Warunkow Szczegolnych, az do daty

wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Strona ubezpieczajgca przygotuje to ubezpieczenie tak, aby zapewni¢ az do daty uplywu okresu

rekojmi za wady (nie wczesniej jednak niz do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania),

pokrycie straty lub szkody, za ktora jest odpowiedzialny Wykonawca/inny ubezpieczony,

a wynikajacej z przyczyny zaistnialej przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia oraz straty lub

szkody spowodowanej przez Wykonawce w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych dziatan

(wlacznie z tymi wedlug KLAUZULI 11 Warunkéw Ogolnych zmienionych Warunkami

Szczegblnymi). Przyjmuje si¢, ze spelnieniem tego warunku bedzie wlaczenie

w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesi¢ecy oraz klauzuli 003 na okres 24

miesiecy.

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Sprzet Wykonawcy na sume nie nizszg od pelnej wartosci

wymiany, wlgcznie z kosztami dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane

w taki sposob, ze kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy bedzie ubezpieczona podczas transportu na

Plac Budowy oraz podczas przebywania na Placu Budowy lub miejscu sktadowania.

Jezeli nie jest inaczej podane w Warunkach Szczegdlnych, to ubezpieczenia wedtug niniejsze;j

SubKLAUZULT:

a) bedg dokonane i przedtuzane przez Wykonawcg, jako Strong ubezpieczajaca,

b)  beda dokonane na rzecz obu Stron (z wylgczeniem ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy),
ktore beda wspdlnie uprawnione do otrzymywania ptatnosci od ubezpieczycieli, przy
czym platnosci te beda zatrzymane do dyspozycji lub rozdzielone migdzy Strony jedynie
do celu naprawienia straty lub szkody,

c) beda rowniez dokonane na rzecz wszystkich innych podmiotéw zaangazowanych
w realizacje kontraktu, w tym inzynierow i doradcow technicznych, nadzoru oraz
pozostalych firmy formalnie zatrudnionych przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesow zwigzanych z udzialem w tym
kontrakcie,

d)  beda pokrywaty kazdg strate lub szkode z jakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej
w SubKLAUZULI 17.3 Warunkow Ogdlnych,

e) beda takze pokrywaly strate lub szkode w jakiej$ cze$ci Robot, mozliwa do przypisania
uzytkowaniu lub zajeciu przez Zamawiajacego innej czeSci Robot oraz stratg lub szkodg
spowodowang zagrozeniami wyliczonymi w podpunktach (c), (f), (g) i (h) SubKLAUZULI
17.3 Warunkow Ogolnych, z franszyza 10.000 PLN na zdarzenie dla kazdej szkody, za
wyjatkiem klauzuli szkod w cze$Sciach wadliwych oraz klauzuli 20.1, dla ktorej ustanawia

si¢ franszyzg w wysokosci 10% odszkodowania, nie mniej niz 10.000 PLN,
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f) obejmuje takze straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego powstate wskutek btedu
lub pominigcia, popetnionego przez Projektanta, Inzyniera lub personel Projektanta lub

InZyniera.

SubKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB

TRZECICH I OD SZKOD MAJATKOWYCH

Usuwa si¢ SUubKLLAUZULE i zastgpuje nastepujaca trescia:

1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywal w wazno$ci przez okres wskazany ponizej

dedykowang pod Kontrakt umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu

prowadzenia dziatalnoSci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za
produkt/wykonang ustuge) obejmujaca wszelkie szkody/roszczenia, ktore moga powstac

w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres

Robdt i prac wynikajgcy z realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i

na Swoja rzecz oraz na rzecz Zamawiajacego oraz wszystkich Podwykonawcow

i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacj¢ inwestycji (Ubezpieczeni). Wylaczony

zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktory mowa w pkt. 1 bedzie spetniato tgcznie nastgpujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia begdzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo — kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 500.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie si¢ od dnia przystgpienia do wykonywania czynno$ci
wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pozniej niz od dnia zawarcia Umowy
i bedzie trwal do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, zgodnie z ofertg
Wykonawcy,

c) zakres ubezpieczenia: W uzupehieniu ww. zapisOw ubezpieczone bedg szkody rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym podmiotom
oraz  nastgpstwa tych szkod wynikle w czasie i/lub w  zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / r¢kojmi za wady
zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nast¢pujacym zakresie:

(i)  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstale po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug,
(ii))  ochrong ubezpieczeniowy zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej Umowy, tak

dtugo, jak dlugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,
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(iii) ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wlaczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowa wing umysing
z limitem 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(iv) ubezpieczone beda szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzigtym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych
z limitem 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

(v) ubezpieczone beda szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

(vi) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy
i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

(vii) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

(viii) ubezpieczenie begdzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy
z tytulu wypadkdw przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 500.000,00
PLN na jeden 1 wszystkie zdarzenia,

(ix) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majatkowe) z limitem odpowiedzialnos$ci, co najmniej 500.000,00 PLN na jeden i
wszystkie zdarzenia,

(x)  ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (rowniez podziemnych) badz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegoélnosci
wodociggowych, swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

(x) ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza si¢
podlimit odpowiedzialnosci dla szkod w tadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku w wysokosci 250.000,00 PLN),

(xi) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w srodowisku z limitem 500.000,00 PLN,

(xii) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow
odurzajacych,

(xiii) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktoérego
bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny
gwarantowac ochrong wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli
mozliwe jest roszczenie w tym zakresie.

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wylaczen/ograniczen/warunkow — ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy

ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.
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4, Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie mogg by¢ wigksze niz 5.000,00 PLN dla
szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla ktorych
mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,,10 % odszkodowania nie mniej niz 5.000,00 PLN”.
Brak franszyz, udziatow dla szkod osobowych.

5. Do umowy ubezpieczenia zostana wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez ktore
rozumie si¢: szkody wynikajace z wibracji,, szkody wynikajace z prac rozbiorkowych, uzywania
materialow wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilno$ci gruntu, osunigciem si¢
ziemi, osuwania si¢ gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika
termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazow, oparow,
wilgoci, dymu, sadzy, $ciekow, zagrzybienia oraz dzialania hatasu. Podlimit wymagany dla
powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za
wyjatkiem  szkod  wyrzadzonych  wskutek  wibracji  oraz  szkéd  wynikajacych
z prac rozbiorkowych, dla ktorych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjne;.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci dla ktorego$ z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do pelnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gldwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od
okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialno$ci powinny odpowiada¢ sumie

gwarancyjne;.

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAZ

SubKLAUZULA 20.2 WYZNACZANIE KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa si¢ tres¢ SubK LAUZULI 20.2.

SubKLAUZULA 20.3 NIEPOWODZENIE UZGODNIENIA SKEADU
KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa sig¢ tre§¢ SubKLAUZULI 20.3.
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SubKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI 20.4.

SubKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI i zastepuje nastepujacg trescia:
Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporow powstatych
miedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim zwigzku

z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji.
Jesli po 60 dniach od rozpoczgcia bezposrednich negocjacji, Zamawiajacy i Wykonawca nie sa

W stanie rozstrzygnaé sporu, to Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie sadu powszechnego

miejscowo wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

SubKLAUZULA 20.6 ARBITRAZ

Usuwa si¢ tres¢ SubKLAUZULI 20.6

SubKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI 20.7.

SubKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI
ROZJEMSTWA W SPORACH

Usuwa si¢ tre§¢ SubKLAUZULI 20.8.
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ZALACZNIKI DO UMOWY:

ZALACZNIK Nr 1 do Warunkéw Szczegdlnych — Harmonogram Rzeczowo — Finansowys;
Wzér Miesiecznych Raportéw o Postepie Prac;

ZALACZNIK Nr 2 do Warunkéw Szczegdlnych - Wzor Karty Gwarancyjne;.
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