

Sława, 28 maja 2018 r.

Zamawiający:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.  
ul. Długa 1, 67-410 Sława

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DA.261.1.2018.SMP**  
na roboty budowlane pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego  
z infrastrukturą w Sławie”

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. (z siedzibą pod adresem: ul. Długa 1, 67-410 Sława) działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP informuje, że:

postępując zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP **unieważnia postępowanie przetargowe** – Ogłoszenie nr 551618-N-2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### UZASADNIENIE

27 kwietnia 2018 r. Zamawiający opublikował obowiązkowe ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego [www.zwik.slawa.pl](http://www.zwik.slawa.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na realizację robót budowlanych pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą w Sławie”. Zamawiający opublikował dnia 10 maja 2018 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 500102670-N-2018 wydłużając termin składania ofert do 18 maja 2018 r. Do siedziby Zamawiającego w określonym terminie złożono jedną ofertę, jednakże wartość jej przekraczała zaplanowaną kwotę na realizację zadania, tj. 4 989 731,80 zł brutto. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.



ul. Długa 1, 67-410 Sława  
tel.: 68 356 63 90, faks: 68 356 53 05  
NIP 4970079636, Regon 081018215

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU  
*Jurak*  
dr Jarosław Hermaszewski